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1. SCOPO ED APPLICABILITA

La presente Specifica Tecnica (in seguito denominata S.T.) descrive il complesso delle attivita che la Ditta
comunque costituita, A.T 1., Consorzio, Raggruppamento, ecc., nel seguito indicata con la sola dizione "Ditta”,
deve fomire per I'esecuzione delle seguenti attivita:

“Prestazioni di servizi per 'ammodernamento de! ponte di volo e trattamento dei ponti interni ed esterni di
Nave SAN GIUSTO".

Le predette attivitd saranno eseguite nelia sede di Taranto.

La presente deve essere il riferimento del contraente per tuttt gli aspetti tecnici di erogazione del servizio. Per
quanto riguarda e condizioni generali del contrattoc d'appalto e la regolamentazione degli aspetti
logisticoforganizzativi e giuridici si rimanda al Capitolato Tecnico Amministrativo, in Appendice A, aggiornato
alla data di aggiudicazione della presente S.T..

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
21, Documentazione tecnica di riferimento per ie prestazioni

Le attivita lavorative oggetto della presente S.T. dovranno essere eseguite con tecniche e materiali rispondenti
ai mighiori requisiti dello stato dellarte, nell'osservanza e nella piena applicazione delle vigenti normative
tecniche.

La sottoelencata documentazione fa parte integrante, ove non diversamente specificato, della presente S.T.
e nei limiti in cui & applicabile alle attivita in oggetto:

. Norme CEIl, UNI, UNAV in vigore, se non modificate da speciali normative M.M.L, cui devono risultare
conformi le macchine e le attrezzature impiegate per 'esecuzione dei lavori,
. Manuali per la manutenzione e la condotta degli impianti (NAV e/o manuali commerciali), piani generali

e disegni tecnici dell'Unita Navale,

NAV-MM 645/P;

NAV-MM 620/P;

NAV-MM 673/P;

Normative M.M ;

Normative Ri.N.A. per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative M.M.;
Relazione Tecnica sulia Valutazione dei Rischi (RTVR) delf'Unita Navale,

Documento di Valutazione del Rischio (DVR) dell'Unita Navale e di MARINARSEN Taranto.

Ove non sia stata indicata la data di emissione relativa, per ciascuna delle dette norme, & da intendersi valido
Fultimo aggiornamento disponibile al momento della firma di questo atto.

Parte della suddetta documentazione potra essere consultata presso la Sezione Studi ed Esperienze di
MARINARSEN Taranto.

2.2. Documentazione di riferimento per I'assicurazione delia qualita

E' richiesto il possesso dei sistemi di qualita aziendali 1SO 9001:2015 (gestione della qualita) e iSO
14001:2015 (tutela ambientale), per i settori di accreditamento refativi ai servizi oggetto della Specifica Tecnica
ovvero, in alternativa, il settore di accreditamento EA 20 (costruzioni e riparazioni navali).

| sistemi di qualita aziendale potranno essere dimostrati mediante certificazione, in copia autenticata, con le
modalita di cui all'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

| sistemi di garanzia della qualita delle Ditte, devono essere basati sulle serie di norme europee in materia,
certificati da organismi accreditati {ex art. 87 D.Lgs. 50/2016). Questa Stazione Appaltante, pena
Iesciusione, riconoscera come validi | certificati equivalenti rilasciati da organismi analoghi ad ACCREDIA
(Ente italiano di Accreditamento), che svolgono il medesimo ruolo in ambito dell’'Unione Europea (al 2020,
I'Unione Europea consta di 27 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irtanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria).

2.3. Normativa generale di riferimento

Tutte le leggi e regolamenti in vigore, con particolare riguardo a:

o D.Lgs. 50/2016 (e s.m.i.) "Codice dei contratti pubblict”;

« D.P.R. 49/2013 "Regolamento per la disciplina delle attivita del Ministero Della Difesa in materia di lavori,
servizi e forniture"
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« D.Lgs. 208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa
e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;

« D.P.R. 90/2010 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, nr. 248",

s D.Lgs. 81/2008 (e 5.m.i.) “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

« D.Lgs. 272/1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratoni nellespletarnento di operazioni
e sevizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delie navi in ambito portuale, a
noma della legge 31/12/1998 n, 485"

s« SMM 1062/2011 “Istruzioni per F'attuazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro”;

D.P.R. 302/1956 "Nomme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R.

547/1955",

L. 46/1980 “Norme per la sicurezza degli impiant”,

D.Lgs. 475/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale”,

D.M. 02/05/2001 “Criteri per lindividuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DP1)",

D.M. 20/02/1992 “Approvazione def modelio di dichiarazione di conformita delf'impianto a regola d'arte di

cui allart. 7 del regolamento di attuazione della Legge n. 46 del 05.03.1980, recante le Norme per la

sicurezza degli impianti";

D.P.R. del 30/06/1965, n. 1124,

D.P.R. del 05/06/1976, n. 1077,

D.P.R. del 10/09/1982, n. 915,

D.M. 120/2014 de! Ministero delf Ambiente;

D.Lgs. 359/1999 “Attuazione deila direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai

reguisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” e D.Lgs.

2356/2003 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per ['uso di

attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”;

« D.P.R. 222/2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobifi, in
attuazione dellart 31, comma 1 defla Legge 11/02/1994 n. 108",

¢ L. 123/2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per it riassefio e la
riforma della nonmativa in materia”,

« D.P.R. 177/2011 “Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti”;

* D.Lgs 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale”,

¢ D.lgs. 22/1997 “Smaltimento dei rifiuti, rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” e
successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 389/1997 e D.Lgs. 152/2006;

« Regolamento REACH {richiamato nel successivo paragrafo 4).

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni sono suddivise nei seguenti totti riportati nei rispettivi Annessi alla S.T.. | lotti sono da intendersi
scindibili ovvero aggiudicabili separatamente e cosi suddivisi:

LOTTO | ANNESSO | SUB-LOTTO DESCRIZIONE
Servizi per Fammodernamento ed adeguamento alle esigenze
A [ i operative del manto del ponte di volo di Nave SAN GIUSTO con

applicazione del trattamento protettivo a specifica STO 645/P
Servizi di rinnovamento dei ponti interni ed esterni di Nave SAN
GIUSTO

Servizi a richiesta, a quantitd indeterminata e di varia natura, a
supporto del sub-lotto B1

B1

B2

Le prestazioni dei servizi in argomento dovranno essere eseguite in presenza di ogni garanzia contro i rischi
per la salute degli operatori / equipaggi e sotto ogni possibile garanzia di tutela ambientale. Pertanto tutte le
operazioni dovranno essere svolte ai sensi della vigente normativa e da manodopera qualificata e abilitata.

La Ditta dovra eseguire tutte le prestazioni dettagliate nei rispettivi Annessi alla presente S.T. con proprio
personale e con mezzi, attrezzature, apparecchiature e materiali di propria fornitura, in accordo con quanto
previsto nella documentazione richiamata al Capitolo 2 "Documentazione di riferimento”, assicurandone
l'esecuzione a perfetia regola d'arte.

La Ditta dovra lavorare in conformita alle principali normative vigenti, inerenti alla salute negli ambienti di lavoro
e sicurezza per i lavoratori. E responsabilita della Ditta I'impiego di attrezzature che rispettino fe normative in
merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dette attrezzature/materiali/dispositivi {(ad
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esempio elettroutensili in bassa tensione, generatori, trasformatori di isolamento, fonti di luce e coperture
temporanee — ELENCO NON ESAUSTIVO) sono da intendersi normale corredo a carico delle Ditte e non
sono in alcun modo rimborsabili dall' Amministrazione.

Compete alia Ditta, inoltre, lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante le attivita svolte nel corso delle
lavorazioni oggetto della presente S.T., presso centri autorizzati ed in ottemperanza alle normative vigenti,
garantendo, di fronte alie autorita preposte al controllo, una completa tracciabilita del processo di smaltimento.

L’Amministrazione ha la facolta di sospendere le lavorazioni in corso, qualora rilevasse la non rispondenza
alle modalita di esecuzione dei lavari richiesti.

Qualunque danno arrecato ai componenti, per incuria della Ditta, durante le fasi di rimozione/sbarco o
trasporto, immagazzinamento, reimbarco e sistemazione in opera, dovra essere riparato a cura e spesa della
Ditta senza che la stessa possa reclamare compensi od indennizzi a qualsiasi titolo.

4. PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E PRESTAZIONI PARTICOLARI DA SODDISFARE
4.1. Prescrizioni relative alla sicurezza
4.1.1. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI, in appendice B alia presente S.T, costituisce una valutazione preliminare, il cui aggiornamento e
subordinato al mutare delle situazioni originarie, quali Fintervento di subappalti, favoratori autonomi, ulteriori
forniture e pose in opera nonché al caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo che st sono
rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attivita previste.

Al momento della stesura della presente S.T. & stata effettuata una valutazione preliminare dei rischi da
interferenza; le misure di controtlo e procedure di sicurezza necessarie per 1a loro eliminazione/riduzione, sono
riportati nell'Allegato V al DUVRI. :

Eventuali aggiornamenti del DUVRI, in aumento o in diminuzione, che indichino linsorgere o il venir meno di
rischi da interferenza, rispetto a quelli inizialmente previsti, porteranno alfa rivalutazione delle predisposizioni
da richiedere alla Ditta per I'eliminazione/riduzione dei suddetti rischi ed al riconoscimento dei costi associati.

4.2, Condizioni tecniche particolari
4.2.4. Documentazione propedeutica ail'avvio dell’attivita

Prima dell'esecuzione delle prestazioni dovra essere formalmente inoltrata ai delegati M-M., a cura del
contraente, la documentazione in Allegato 2 entro 15 gg.ss. dalf'inizio del'esecuzione delle attivita.

4.2.2. Dichiarazione di conformita al Regolamento R.E.A.C.H.

{a Ditta dovra fornire una “dichiarazione di conformitd” al Regolamento R.E.A.C.H. da cui risulti che & al
corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori
hanno operato conformemente al Regolamento in parola.

Nel caso in cui nei materiali forniti siano presenti sostanze chimiche, da sole, in preparati o incorporate in
articoli che ai sensi del Regolamento superino la quantita di 1 tonnellatafanno, la Ditta dovra fornire, inoltre,
un “attestato di conformita” nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice ELINCS/EC number e CAS di tufte le sostanze, da sole o in preparato,

- peso totale della sostanza fornita;

- codice identificativo (P/N} del prodotto contenente la sostanza.

L'attestato dovra, inoltre, riportare il legale rappresentante della Ditta ai fini del programma R.EA.C.H..

in ogni caso, per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPvB, o preparati/articoli che contengono tali
sostanze in concentrazioni superiori a 0.1% peso/peso), ai suddetti dati dovranno essere aggiunte le relative
schede di sicurezza conformi al Regolamento in parola.

Al sensi del suddetto Regolamento, questo Arsenale Militare Marittimo si configura come “utilizzatore a valle”.

Si rammenta che nel caso di mancanza della sopraccitata “dichiarazione/attestato di conformita” e delle
schede di sicurezza, ove necessario, sara considerata non rispettata la presente 5.7..

4.2.3. Introduzicne di sostanze pericolose

La fornitura di sostanze efo preparati pericolosi deve essere corredata delle rispettive schede di sicurezza,
fornite in lingua italiana dai rispettivi produttorifimportatori/distributori. Le schede di sicurezza dovranno:

- essere consegnate ai delegati M.M.I. prima dell'effettiva fornitura del prodotto;
- essere conformi ai contenuti minimi richiesti dalle norme vigenti in materia;
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- permettere di evincere I'assenza di agenti cancerogeni;
- essere aggiornate da parte delia Ditta nel caso in cui il produttore, importatore o distributore ne abbia
effettuato un aggiornamento.

Nel caso di introduzione nel ciclo produttivo di una nuova sostanza efo preparato pericoloso, prima del ritiro
dai magazzini di MARICOMMI Taranto / Magazzini di Transito di MARINARSEN Taranto e quindi dell'inizio
delfattivita lavorativa, deve essere effetfuata una valutazione preliminare, con la collaborazione del
Laboratorio Chimico arsenalizio; 'attivita lavorativa deve cominciare solo dopo che si sia procedute alla
valutazione dei rischi che essa presenta e alfattuazione delle misure di prevenzione.

4.2.4. Dichiarazione di conformita prestazioni

La Ditta, al termine delle prestazioni, dovra rilasciare una Dichiarazione di Conformita in cui attesta che le
prestazioni sono state eseguite nella loro totalita, in piena aderenza a guanto previsto dalla presente S.T.,
dalla documentazione richiamata al Capitolo 2 e nel pieno rispetto della normativa di legge e di settore. Tale
dichiarazione di conformita dovra essere emessa in accordo alla Norma ISO/EC 17050-1-2 (Dichiarazione di
Conformita del fornitore di prodotti/servizi).

La Dichiarazione di cui sopra sard oggetto di verifica da parte dell Amministrazione. Eventuali contenuti
mendaci comporteranno la decadenza del contratto e saranno perseguibili a norma degli articoli 481 e 483 dei
Codice Penale.

4.2.5. Dossier Finale

Al completamento della prestazione il fornitore di prodottifservizi dovra provvedere ad inviare un Dossier Finale

comprendente:

- Piano di Lavorazione/Fabbricazione applicato e registrazione dei controlli applicati;

- Dichiarazione di Conformita del propric fornitore/sub-fornitore per i prodotti impiegati {in accordo alla Norma
ISO/EC 17050-1-2 o alla Norma EN10204 per i prodotti metallici);

- Certificati di Conformita a normative di legge (prestazionifmateriali impiegati),

- Certificati di Conformitd Normative Tecniche/NAVIAQAP/RINA/CE/IEC citate in ordine o comungue
applicabil;

- Certificati di Collaudo/Test Memoranda Relativi alle Prove Finalifintermedie;

- Certificato di Conformita al Regolamento REA.CH.;

- Aftestato di Conformita al Regolamento R.E.A.C.H. (eventuale);

- Schede tecniche efo manuali di uso e manutenzione per | componenti/prodottifapparati forniti.

Tutte le sostanze ef/o preparati pericolosi utilizzati dovranno essere dotati di schede di sicurezza che
dovranno essere consegnate ai Delegati della M.M. in corso di esecuzione.

4.3. Materiali sostituiti

Entro 20 gg.ss dal termine delle prestazioni, la Ditta é tenuta a presentare ai delegati della MM, la distinta dei
materiali, siano essi di propria fornitura o forniti dall Amministrazione, che ha provveduto a soslituire a fronte
delle attivita previste dalla $.T.. La distinta dovra riportare per ciascun articolo NUC, Part Number,
denominazione e quantita.

4.4, Componenti non riparabiii

Qualora nel corso dei lavori venissero riscontrate anomaliefavarie fa cui risoluzione non & contemplata nel
corpo della S.T., la Ditta, su indicazione dei delegati della M.M., & tenuta a sostituire i componenti in avaria
con altri di fornitura dell Amministrazione, apportando, ove necessario, gli opportuni aggiustaggi. Qualora
questi ultimi risultino significativi, essi dovranno essere adeguatamente descritti, documentati e sottoposti
all'approvazione dei delegati della M.M..

4.5, Componenti Commerciali

} componenti in oggetto devono:

» essere a norma CE e gli accessori commerciali utifizzati per la realizzazione di quanto previsto/richiesto
dall Amministrazione;

+ essere certificati RINA, quando previstofrichiesto dal Amministrazione,

» essere contraddistinti dal marchio IMQ quando previsto/richiesto dali’ Amministrazione;

« per il materiale elettrico, rispondere alle norme CEIIEC applicabili.
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4.6, Rimozioni e risistemazioni

Compete alla Ditta la rimozione e, a lavore ultimato, la rimessa in opera di quanto ostacoli I'esecuzione dei
lavori ad essa appaltati, fatto salvo il caso di lavori di rilevante entitd. Prevale, in ogni caso, quanto
espressamente indicato nel corpo della S.T..

4.7.  Anomalief/interventi particolari
Qualora durante 'esecuzione dei lavori dovessero essere:

o rilevate anomalie a strutture, impianti, macchinari, non risolvibili mediante le lavorazioni previste;
 necessari interventi per garantire la protezione di elementi delicati (quali sensori, altarmi, ecc.) di impianti
altrimenti suscettibili ad alterazioni del loro funzionamento,

la Ditta dovra darne comunicazione ai Delegati della M.M. entro la mattina del giorno successivo alla data di
scoperta dell'anomalia.

4.8. Lavorazioni particolari

Eventuali lavorazioni condotte con strumenti che producono vibrazioni (operazioni di molatura, scalpellatura,
ecc.) o che richiedano I'utilizzo di impianti di aspirazione efo ventilazione dovranno essere opportunamente
programmate e possibilmente pianificate in modo da essere eseguite in orario differito dalle altre lavorazioni;
quanto sopra, allo scopo di evitare interferenze e nel rispetto di specifiche esigenze organizzative e di
sicurezza, secondo accordi con i Delegati M.M..

| sistemi di ventilazione/aspirazione dovranno essere disposti in modo che non rechino rischio rumore per it
personale che staziona/lavora a Bordo (ad esempio, installati verso il lato mare).

4.9, Autonomia esecuzione lavori

La Ditta dovra essere completamente autonoma per quanto riguarda le attrezzature da impiegare durante
lesecuzione defle lavorazioni. La Ditta dovra effettuare, con propri mezzi e proprio personale, tutte le
operazioni di trasporto / movimentazione a bordo ed a terra del materiale e delle attrezzature necessarie allo
svolgimento dei servizi richiesti nel rispetto delle disposizioni di dettaglio eventualmente impartite allinterno
del Capitolo 3, ivi incluse le attivita di imbarco e sbarco di materiale con i mezzi di solievamento necessari.

Sono a carico della Ditta, senza ulteriori oneri per Famministrazione M.M., le seguenti atlivita accessorie

gualora necessarie:

- la realizzazione e successiva rimozione, nei focali interni ed esterni della nave, di impalcature e trabattelli
(di altezza inferiore a 2 metri) conformi alle vigenti norme antinfortunistiche;

- il sollevamento, lo sbarco, il trasporto ed il re-imbarco di mezzi, apparecchiature, atirezzature e materiali
quando trattasi di lavori di entita non rilevante ed a meno che non sia diversamente indicato nella S.T.;

- la realizzazione di coperture esterne e/o interne, fisse e/o mobili, che impediscano tinfiltrazione di acqua
piovana nei locali nave e che consentano l'esecuzione delle attivita previste dalla S.T. anche in condizioni
meteorologiche avverse;

- la distribuzione dell'energia elettrica a bordo e in banchina per le proprie attrezzature con apposito quadro
di cantiere ed eventuale trasformatore di isolamento,

- la produzione {con proprie attrezzature e personale) di aria compressa;

- l'uso ditutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la fornitura dei D.P.1. necessari
al personale {tute da lavoro, maschere, guanti, ecc.),

- la fornitura ed installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la pericolosita degli interventi in corso;

- limpiego di attrezzature speciali rispondenti alle normative vigenti sulla sicurezza; la Ditta dovra essere
provvista dei paranchi e delle attrezzature necessarie per I'esecuzione in sicurezza delle attivita;

- limpiego di elettroutensili in bassa tensione, generatori, trasformatori di isolamento, fonti di luce (fornitura
ed installazione di idonei “lampadini volanti’ e “lampadini portatili’ per il proprio personale che si trovi ad
operare ove non sia disponibile un impianto di illuminazione o vi sia scarsa illuminazione);

- lidentificazione di tutte le tubolature smontate (Nave, impianto, locale, ecc.) in modo da permettere il loro
facile rimontaggio in opera; soffiaggio delle tubolature smontate con aria compressa pulita (non oleosa) e
chiusura delle estremita con appositi tappi di plastica che impediscano Fentrata di polvere; & proibito l'uso
di stracci per la chiusura delle estremita;

- le operazioni di lavaggio (ia Ditta dovra provvedere con proprie attrezzature alla produzione di acqua calda
in pressione) e sgrassaggio dei materialiifcomponentifapparecchiature oggetto delle lavoraziont;

- leffettuazione di tutti gli interventi, anche non esplicitamente descritti, per it completamento a regola d’arte
dellimpresa.
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4.10. Materiali non installati

Eventuali apparecchiature, componenti ed accessori degli impianti oggetto della lavorazione, periqualila S.T.
preveda la fornitura a carico Ditta, che per particolari esigenze sopravvenute nel corso delle lavorazioni, non
dovessero essere instaliati, dovranno essere consegnati al Bordo guali parti di rispetto, salvo diverse
dispasizioni impartite dai Delegati M.M..

411, Aperture provvisorie

Ogni qualvolta nel corso dei lavori risulti necessario effettuare aperture provvisorie su ponti, paratie, strutture
ed irrobustimenti locali, la Ditta dovra preventivamente informare i Delegati M.M. preposti al controllo dei iavori
ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli stessi; successivamente la Ditta dovra
provvedere al ripristino delle condizioni originarie seguendo la stessa procedura.

4.12. Prestazioni tecniche particolari
4.12.1. Smontaggqgi

Dovra essere effettuato lo smontaggio, la custodia ed il rimontaggio di apparecchiature e parti di impianti che
potrebbero essere danneggiate durante le tavorazioni o non consentirne la corretia esecuzione. Detta attivita
deve essere eseguita in accordo con i Delegati M.M. che potranno, per sopravvenute necessita, impartire
disposizioni circa il non rimontaggioc ovvero la sostituzione, con componenti analoghi, di gquanto
precedentemente smontato.

4.12.2. Precauzioni

Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la protezione di apparecchiature, accessori
e cavi esistenti nelle zone interessate dai lavori e che per le particolari caratteristiche non possano essere
rimossi.

4.12.3. Abitabilita ed Accessibilita

Le apparecchiature, i cablaggi, le tubolature e gli accessori dovranno essere sistemati in modo ordinato e tale
da non costituire infraicio efo pericolo al movimento del personale. Le apparecchiature dovranno essere
sistemate in modo da lasciare intorno ad esse, gli spazi necessari per smontarle e manutenerle correttamente.
Le apparecchiature installate in modo permanente non dovranno interferire con passaggi destinati alla
rimozione dei macchinari e di alire attrezzature; dovranno inoltre essere ben accessibili per interventi di
comando, controllo, sostituzione componenti € manutenzione periodica.

4.12.4. Continuita di massa

Durante [l'installazione dovranno essere eseguiti | collegamenti a massa di tutte e
apparecchiature/macchinari/cavi ed accessori di impiantt forniti/instaliati, nonché il ripristino di quelli
temporaneamente scollegati.

4.13. Elenco del personaie

La Ditta dovra comunicare a MARINARSEN Taranto, entro 15 giorni sofari dalla data di comunicazione
dell'ordine di esecuzione, I'elenco del personale (nominativo e qualifica) destinato all'effettuazione delle attivita
previste al Capitolo 3.

5. VALORE ASSICURATIVO

La Ditta, per i materiali che eventualmente le saranno dati in consegna per le lavorazioni presso i propri
laboratori, dovra presentare i prescritti documenti cautelativi a favore della M.M. (dichiarazione di proprieta
fiscalmente registrata ed assicurazione dei materiali). La Ditta rimane responsabile per i danni al materiale
dichiarato di proprieta delta M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi
relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

6. TEMPID'ESECUZIONE E GARANZIE TECNICHE
6.1. Durata contrattuale

La durata contratiuale & pari a 730 (settecentotrenta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione alla
Ditta dell’avvenuta registrazione o di anticipata esecuzione da parte dell Amministrazione M.M..

6.2. Tempi di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni dei singoli lotti dovranno essere eseguite nei tempi di seguito indicati:
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SuUB- TEMPI
LOTTO LOTTO DESCRIZIONE (GG.SS.) DECORRENZA NOTE

Servizi per ['ammodernamento ed

adeguamento delle esigenze operative

del manta del ponte di volo di Nave SAN 75 Inizio lavori a cura 1

GIUSTO  con  applicazione  del DEC

traitamento protettivo a specifica STO

645/P

B1 Servizi di rinnovamento dei ponti interai
ad e§tgrn| di Naye ,SAN GIUSTO — Inizio lavori a cura

B Servizi a richiesta, a quantita 180 2-3

; . ; . DEC
B2 indeterminata e di varia natura, a
supporto del sublotto B1

NOTA 1
All'atio della stipula sara formalizzata la riduzione dei tempi sulla base dell'eventuale % di riduzione offerta dal
contraente che verrd applicata al lotto A.

NOTA2

Allatto della stiputa sara formalizzata la riduzione dei tempi sulla base dell'eventuale % di riduzione offerta dal
contraente che verra applicata al lotto B con % unica per il sub-lotto B1 a corpo e per il sub-lotto B2 a richiesta
relativamente ai tempi di esecuzione delle singole voci a listino (cfr. paragrafo 5.1 al criterio tecnico-
organizzativo G).

NOTA 3

Il sub-lotto B2 & relativo a lavorazioni di supporto al sub-lotto B1, ordinabili, sia in fase preliminare
(apprestamenti specifici @ materiali), sia in fase di esecuzione, a supporto di problematiche di natura tecnica
imprevedibili.

6.3. Condizioni Di Garanzia

L'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dellopera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purche
denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, ai sensi
dellart. 102, comma 5 del codice degli appalti. |l certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita
ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione (decorso tale
termine il collaudo si intende tacitamente approvato) ai sensi dell'art. 102, comma 3.

Per quanto sopra la garanzia sulle predette prestazioni dovra avere una durata di 730 (settecentotrenta)
giorni solari a decorrere daila data di emissione del certificato di verifica di conformita o dalla data di
ultimazione delle prestazioni (Certificata allinterno del CUP) in caso di impiego anticipato del bene da parte
dell Amministrazione.

Detta garanzia comportera 'obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di procedere a proprie spese alla
sostituzione dei materiali difettosi efo allesecuzione dei lavori che dovessero presentare imperfezioni e/o
mancanze funzionali.

Il periodo di garanzia si intendera prolungato per il tempe impiegatoe dalla Ditta per eliminare gli inconvenienti
riscontrati.

All'atto della stipula sara formalizzato Faumento dei tempi di garanzia per le prestazioni / forniture sulla base
delleventuale estensione offerta dal contraente in fase di gara.

La garanzia non si applica alle opere provvisionali.

7. MODALITA DI COLLAUDO E DI ACCETTAZIONE
7.1. Generalita

Le procedure di collaudo saranno suddivise nelle seguenti fasi:

o Accertamento e Certificazione dell'Uitimazione delle Prestazioni;
e Accertamento e Certificazione delia Verifica di Conformita delle Prestazioni.

7.2. Accertamento e Certificazione dell’Ultimazione deile Prestazioni
Questa fase comprende tutte le attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare F'effettiva ultimazione

delle prestazioni.

Al termine delle aftivita, la Ditta & tenuta a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e, se
prevista, la presentazione delle stesse alle prove funzionali finali da cui i tempi contrattuali potranno intendersi
sospesi. La comunicazione di intervenuta uitimazione delle prestazioni dovra avvenire entro e non oitre il
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primo giorno lavorativo successivo al termine delle prestazioni; in caso di ulteriori ritardi, verra considerato,
quale termine delle prestazioni, la data di ricezione della comunicazione di ultimazione delle prestazioni.

A fronte della comunicazione da parte delf Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore
della Esecuzione del Contratto (DEC) effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la Ditta.

| controlli e le eventuali prove funzionali avverranno alla presenza dei delegati M.M. e dei delegati della Ditta
esecutrice, a seconda dell'esigenza efo della tipologia di lavorazione, in Ditta efo a Bordo, con Unita in
banchina /o in mare. In caso di esito negativo, la Ditta ricevera comunicazione dell'avvenuto rifiuto e da tale
data saranno ripresi i termini contrattuali.

La presentazione alle nuove prove e controili potra avvenire una sola volta ed entro il termine di 30 giorni
solari. A partire dalla data di ricezione della nuova presentazione alle prove i termini contrattuali saranno
nuovamente sospesi.

L'Amministrazione, effettuati gli opportuni accertamenti e controlli, verificata la documentazione prevista in
Allegato 3 e valutate positivamente le prove funzionali, emettera if Certificato di Ultimazione delle Prestazioni
(C.UP).

7.3.  Accertamento e Certificazione della Verifica di Conformita delie prestazioni

La Verifica di Conformita verra condotta dalf'Organo di Verifica all'uopo nominato, con il supporto del personale
della Ditta ed alla presenza dei responsabili della stessa (almeno il Direttore Tecnico Lavori) e comprende
futte le attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare che le prestazioni siano state eseguite a perfetta
regola d'arte ed in aderenza a quanto previsto dalla presente S.T. ed a tutte le normative di legge e di settore
in termini di prestazioni, documentazione tecnica di riferimento e materiali impiegati.

La Ditta, entro 20 giorni solari dalla data di ultimazioni delle prestazioni certificata nel C.U.P., & tenuta ad
inviare la documentazione elencata in Allegato 4. A partire dalla data di ricezione della suddetta
documentazione, sara avviata la Verifica di Gonformita a cura di apposita Commissione all'uopo nominata
dalla Stazione Appaltante. La Verifica di Conformita sara eseguita sulla base:

- di tutta la documentazione fornita;

- delte prove funzionali eseguite e dei relativi Test Memoranda/Certificati di Coliaudo,

- di tutti i controlli tecnico-amministrativi eseguiti dal personale dell'Amministrazione e riassunti nelia
Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni;

- di ogni alfra verifica, prova, misura, documentazione ritenuta necessaria dallOrgano di Verifica,

La Verifica di Conformita, eseguita da una Commissione che redigera apposito Processo Verbale e
Certificazione, sara conclusa entro i termini stabiliti dalfart. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

7.4. Precisazioni/prescrizioni

| .a documentazione tecnica relativa ai controlli e alle prove funzionali di cui al punto 2 dovra essere firmata dal
Responsabile per la Qualita della Ditta e controfirmata dai Delegati M.M..

Qualora richiesto e/o necessario potra essere richiesta documentazione di collaudo suppletiva (Test
Memoranda, procedure, statini, tabulati, ecc.), a firma del RdQ della Ditta, completa dei dati rilevati nel corso
delle prove e dei valori di riferimento per la valutazione degli stessi, nonché della modulistica/certificati
attestanti le verifiche, misurazioni, prove al banco, pressature, ecc., eseguite nel corso delle lavorazioni e
previste dal piano della Qualita.

La Ditta & tenuta a fornire il personale, le attrezzature, e quant'altro necessario all'esecuzione deile prove
funzionali.
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8. ELENCO ALLEGATI

Alegato 1 Modello di dichiarazione della qualificazione dell'impresa operante in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011)

Aliegato 2 Documentazione propedeutica all’avvio delle attivita

Aliegato 3 Documentazione allegata alla comunicazione di intervenuta ultimazione delle
prestazioni

Allegato 4 Documentazione aliegata al dossier finale

9. ELENCO ANNESS!

ANNESSO | Prestazioni di servizi per Fammodernamento del ponte di volo e trattamento dei
ponti interni ed esterni di Nave SAN GIUSTO
ANNESSO Il Servizi di rinnovamento dei ponti internt ed esterni di Nave SAN GIUSTO

10. ELENCO APPENDICH
APPENDICE A Capitolato Tecnico Amministrativo - Arsenale Militare Marittimo Taranto

APPENDICE B DUVRI
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ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA OPERANTE IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
(D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)

Con riferimento ai lavori in appalto consistenti nello svolgimento delie seguenti attivita:
presso il cantiere, il sottoscritto sig.

delegato della Ditta con sede a al sensi del

D.L.gs. 81/2008 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dalt'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di possedere i requisiti richiesti dat D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attivita lavorative nel settore degli

ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In particolare:

- sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza
sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

- in cantiere saranno presenti i lavoratori come da elenco in Allegato A al presente Verbale;

- sono state effettuate le attivita di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento,
specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attivith svolte in ambienti sospetti di
inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento.

- sono state effettuate le attivita di addestramento di tutto il personale relativamente alf'applicazione delle
opportune procedure di sicurezza,

- ilavoratori sono in possessc e sono stati addestrati all'uso corretto di dispositivi di protezione individuale,
strurentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivith lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento. In particolare, durante le lavorazioni saranno utilizzati: le attrezzature
elencate in allegato A al presente Verbale

- sirispettanc le vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarita contributiva.

Inoltre, si precisa che:

- durante tutte le fasi delle lavorazioni sard adottata ed efficacemente attuata una procedura di tavoro
specificamente diretta a eliminare efo ridurre al minimo i rischi propri delle attivita in ambienti confinati,
comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio
sanitario nazionale e dei Vigil del Fuoco.

- Infine, siricorda al committente che:

- prima dell'accesso nelle casse | lavoratori dovranno essere deftagliatamente informati dal personale di
bordo sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai
precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro.

li / Firma del Datore di Lavoro o suo Delegato
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ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLE ATTIVITA'

ocumento
P]O della’ Quahta

Documento Unico di ¥ atutaz:one de] RlSGh[ da interfrenza (DUVRI)
Operativo di Sicurezza (POS) : : .

Nomina del Diréttore Tecnico:

Nomina del Responsabile Tecnico della Sicurezza 0 -~ "

Copia autentica della conyenzione ovvero della dichiarazione di dlspombmta G
all’accettazione dei rifiuti di lavorazione nlascmta dalle aziende titolati di impianti di
smaltlmenté “rifiuti spemah” 'presso cui verranno conferiti e smaltiti i rifiuti prodotti
nelle’ lavorazioni, unitamente ad una copla autentica dell’ Autorizzazione Regmnale :
rilasciata ai succitati :mpxantl all’ esercnzno delle operazioni di smaitlmento e '
recupero “rifiuti speciali” -

Dichiarazione di proprieta fiscalmente registrata e assicurazione dei materiali

Note:

ove previsto da Specifica Tecnica

non previsto unicamente in casi di attivita svolta completamente in Ditta

se non riportato nel Piano delia Qualita

se non riportato nel Piano della Sicurezza

necessari quando fa Ditta deve trasportare presso ia propria officina del materiale M.M.1. da sottoporre
a lavorazione

da produrre prima dell'inizio lavori

SHP SRS

o
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ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE ALEEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI AVWENUTA ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI E PRESENTAZIONE DELLE STESSE ALLE PROVE FUNZIONALI

Dotumento
S

Comunicazione di avvenuta esecuzione de!le prestaz:onl e Eaddove prewsto
presentazione delle _stesse atle prove funzmnall fi nall (con plano deile prove
funzionali proposte) S :

Dichiarazione di Conformita delle Prestazmnl (redatta in conformlté a!ia norma
[SOAEC 17050-1 S R i

Dichiarazione di avvenuto n_pnstmo deiio stato mnzra!e der !uogm mteressatl
resentazione al collatido L : g

Dichiarazione del quantitativo ¢ tlpotogla d| r:fiun prodottu (o dlchlarazmne d;
mancata produzione di rifiuti) B o RS

" “Note
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DOSSIER FINALE

ALLEGATO 4

1Documento

Dossier Finale (vedasi da paragrafo 4.2.5

Note
sempre

Distinta materiali forniti o sostituiti (sna per. quelh di fornitura dstta che per quelll
di fornitura dell Amministrazione

4* copia conforme del FIR

Modelli 13 di versamento dei rottami presso la Gestioneb -~ =
Biglietti di Entrata/Uscita mater:all R SR

Modelli 42 _ : :
Modelli 47 {con allegato ove necessario rapporto di constatazmne
Numero addetti impiegati ' o

Rapporto Tecnico di Intervento

“{|Rapporto Tecnico di Avaria

Note:

P

Non previsto per le sole forniture di pp.dd.rr. o materiali.
Ove previsto.

Pagina 15

Previsto principalmente nei casi di interventi di assistenza ingegneristica e correttivi.
Previsto quando l'intervento tecnico non abbia comportate la risoluzione della problematica.
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ANNESSO |
LOTTO A

Servizi per 'ammodernamento / adeguamento alle esigenze operative del manto del ponte di volo di
Nave SAN GIUSTO con applicazione del trattamento protettivo a specifica STO 645/P

Generalita

La Ditta dovra provvedere ad eseguire tutte le lavorazioni oggetto del presente lotto con proprio personale e
con mezzi, attrezzature, apparecchiature e materiali di propria fornitura. Compete alla Ditta la fornitura del
materiale occorrente all’esecuzione delle prestazioni richieste.

Compete alla Ditta, inoltre, lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante le attivita svolte, presso centri
autorizzati ed in ottemperanza alle normative vigenti, garantendo, di fronte alle autorita preposte al controllo,
una completa tracciabilita del processo di smaltimento.

1. Descrizione delle prestazioni

L’attivita consiste nel rifacimento di parte del ponte di volo per una superficie complessiva di 940 mq. In
particolare, le zone oggetto dei servizi in argomento sono localizzate uniformemente nella parte poppiera
dell’'unita di circa 840 mq (attivita volta al’ammodernamento della zona di decollo/appontaggio degli elicotteri);
nella parte centrale dell’'unita di circa 100 mq (attivita volta al rinnovamento delle superfici maggiormente
ammalorate). Queste ultime dovranno essere individuate in contradditorio tra il personale di bordo/Ditta e
delegati MM.

La Ditta dovra provvedere a:

- cantierizzare opportunamente le aree di lavoro in modo da evitare la caduta di carichi inquinanti
derivanti da residui di lavorazione nelle acque prospicienti 'Unita Navale;

- accertarsi che nel corso della giornata, al termine delle lavorazioni e prima di lasciare il luogo di lavoro,
non venga depositato o lasciato materiale di risulta delle lavorazioni in abbandono.

Prima di iniziare le lavorazioni la Ditta & tenuta a eseguire le seguenti attivita:

a. accurato lavaggio con acqua dolce a bassa pressione fino ad ottenere la completa pulizia del ponte;

b. sopralluogo congiunto con personale di bordo/Delegati al Controllo MMI al fine di individuare le aree
che saranno interessate alla rimozione del ciclo e a rinnovamento totale fino al massimo raggiungimento
della superfice indicata. Tali aree saranno riportate in verbale e disegno esplicativo che sara
controfirmato dagli interessati e consegnato in tre copie (una copia al bordo, una copia ai delegati MMI
e una alla ditta);

c. laddove necessario, verifica dell’avvenuto smontaggio e rimozione, a cura del Bordo o di Ditte terze,
delle piastre luminose del ponte di volo e di ogni altro apparato, impianto, attrezzatura o struttura di
bordo potenzialmente esposto a danneggiamento per effetto delle lavorazioni o di impedimento alla
esecuzione e qualita dei lavori di pitturazione;

d. laddove necessario, realizzazione di idonee coperture in lamierino e posa in opera delle stesse a
copertura e sigillatura degli alloggiamenti delle piastre luminose del ponte e di tutti apparati, impianti,
attrezzature e strutture precedentemente rimossi (cura ditta).

Quanto sopra al fine di verbalizzare le superfici che dovranno essere oggetto di ripristino completo del ciclo.

Si riporta di seguito il dettaglio delle lavorazioni che la Ditta dovra effettuare:

e demolire, con scalpello pneumatico e/o macchine fresatrici rotanti per alti spessori, la superficie fino a un
max di 940 mq;

e picchettare e spazzolare a ferro la superficie del ponte di volo fino ad eliminare ogni traccia di ossidi friabili,
ruggine o residui di lavorazioni precedenti;

e rimuovere dalle superfici, con macchina pallinatrice a recupero, ogni traccia di ruggine o di residui di
lavorazioni precedenti, anche in corrispondenza di saldature, conseguendo il grado di pulizia della
superficie richiesto dalla specifica per I'applicazione del ciclo di pitturazione, lavare e sgrassare le superfici
se necessario;
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o applicare secondo quanto previsto dalla specifica STO 645/P — paragrafo 8 “ Norme di applicazione pratica
su lamiere e profilati “ il ciclo completo nelle modalita ivi descritte. In particolare dovra:
- applicare nr. 2 mani di primer verde a STO 645/P;
- applicare nr.1 mano di prodotto a spessore a carica leggera a STO 645/P;
- carteggiare le superfici con carteggiatrici a rullo orizzontale munite di aspirapolvere e successivamente
applicare nr. 1 mano di primer verde a STO 645/P;
- applicare una mano di prodotto a spessore puro a STO 645/P.

Successivamente, allo scopo di uniformare il ponte di volo, la ditta dovra eseguire le seguenti attivita sull’intera
superfice del ponte di volo:

- carteggiare le superfici con carteggiatrici a rullo orizzontale munite di aspirapolvere;

- applicare a rullo nr. 2 mani di prodotto a finire a STO 645/P.

Al termine, la ditta dovra effettuare la tracciatura della segnaletica con I'applicazione di due mani di elastomero
antiscivolo a STO 664/P.

2. Materiali di fornitura M.M.
Non sono previsti materiali di fornitura MM.
3. Materiali di fornitura Ditta

Compete alla Ditta la fornitura del materiale di consumo e/o consumabili occorrenti all'esecuzione delle
prestazioni richieste (liquido detergente, cotone in cascame, diluente per attrezzi, pennelli, rulli, stracci,
spatole, graniglia metallica, mole abrasive, dischi a smeriglio, contenitori idonei per stoccaggio rifiuti).

Inoltre & a carico Ditta la fornitura del seguente materiale:

NUC Descrizione U.M. Quantita
8010-15-157-9480 Primer verde a STO 645/P kg Secondo Bisogno
8010-15-157-9482 Prodotto a spessore a STO 645/P kg Secondo Bisogno
8010-15-157-9501 Diluente kg Secondo Bisogno
8010-15-157-9483 Carica leggera a STO 645/P per prodotto a spessore kg Secondo Bisogno
8010-15-157-9484 Prodotto a finire a STO 645/P kg Secondo Bisogno
8010-15-157-9502 Elastomero antiscivolo a STO 664/P, bianco kg Secondo Bisogno
8010-15-157-9468 Elastomero antiscivolo a STO 664/P, giallo kg Secondo Bisogno

Compete alla Ditta, inoltre, lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante le attivita svolte nel corso delle
lavorazioni oggetto della presente S.T., presso centri autorizzati e in ottemperanza alle normative vigenti,
garantendo, di fronte alle autorita preposte al controllo, una completa tracciabilita del processo di smaltimento
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ANNESSO Il
LOTTO B - SUBLOTTO B1

Servizi di rinnovamento dei ponti interni ed esterni di Nave SAN GIUSTO

Generalita

La Ditta dovra provvedere ad eseguire tutte le lavorazioni oggetto del presente lotto con proprio personale e
con mezzi, attrezzature, apparecchiature e materiali di propria fornitura. Compete alla Ditta la fornitura del
materiale occorrente all’esecuzione delle prestazioni richieste.

Compete alla Ditta, inoltre, lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante le attivita svolte, presso centri
autorizzati ed in ottemperanza alle normative vigenti, garantendo, di fronte alle autorita preposte al controllo,
una completa tracciabilita del processo di smaltimento.

1. Descrizione delle prestazioni

L’attivita consiste nel rinnovamento del trattamento superficiale di 300 m? di superficie di ponti scoperti (ponti
e passegdgiate scoperte, zone di manovra, ponti del carico).
Le superfici da trattare saranno definite in un verbale di ricognizione redatto dai Delegati MMI e firmato dalla
Ditta per accettazione. Nella loro definizione sara data priorita alle zone interessate da camole rilevate a
seguito di controllo spessori delle lamiere effettuato a cura MMI.
La Ditta dovra:
e rimuovere con scalpello pneumatico tutto il ciclo di pitturazione preesistente;
¢ eliminare ogni traccia di materiale di risulta;
e discare e spazzolare le superfici portandole a ferro;
e qualora le superfici risultino imbrattate con prodotti oleosi, sgrassarle mediante lavaggio a velo continuo
di acqua e detersivi idrosolubili;
o applicare il ciclo completo di pitturazione a STO 620/P:
- nr 1 mano di fondo, a rullo;
- nr 2 mani di prodotto antiscivolo, a spatola;
- nr 1 mano a finire, a rullo.
| trattamenti dovranno essere applicati nel rispetto del ciclo STO 620/P.

1.1. Materiali di fornitura M.M.
Non & previsto materiale a carico M.M..
1.2. Materiali di fornitura Ditta

E’ da intendersi a carico Ditta la fornitura del seguente materiale:

Unita di Quantita NUC Descrizione

Misura
kg Secondo Bisogno | 8010-15-157-9431 | o ¥estimento permano difondo a STO
kg Secondo Bisogno 8010-15-157-9432 g{%?;tlmento per mano antiscivolo a STO
kg Secondo Bisogno 8010-15-157-9433 | Rivestimento per mano a finire a STO 620/P
kg Secondo Bisogno 8010-15-157-9434 | Diluente per STO 620/P

Inoltre, & da intendersi a carico Ditta, secondo bisogno, il materiale di consumo e/o consumabili occorrenti
all’esecuzione delle prestazioni richieste (liquido detergente, cotone in cascame, diluente per attrezzi,
pennelli, rulli, stracci, spatole, contenitori idonei per stoccaggio rifiuti).

2. Pontiinterni

L’attivita consiste nel rinnovamento di 1.600 m?2 di ponti interni, di cui 600 m? di rinnovamento completo e
1.000 m? di sola mano a finire. Di seguito le modalita di dettaglio:

1
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2.1. Rinnovamento completo di 600 m? di ponti interni

L’attivita consiste nel rinnovamento del piano di calpestio di 600 m? dei locali interni dell’'Unita. Le superfici
da trattare, il tipo di prodotto a finire (liscio o antiscivolo) ed il colore dello stesso (blu cordova o rosso
mattone) saranno preventivamente definite in un verbale di ricognizione redatto dai Delegati MMI e firmato
dalla Ditta per accettazione.

La Ditta dovra:

rimuovere con scalpello pneumatico tutto il ciclo di pitturazione preesistente;

eliminare ogni traccia di materiale di risulta;

discare e spazzolare le superfici portandole a ferro;

qualora le superfici risultino imbrattate con prodotti oleosi, sgrassarle mediante lavaggio a velo continuo

di acqua e detersivi idrosolubili;

e applicare a pennello, sulle lamiere precedentemente preparate, una mano di shop primer a STO 645/P,
con funzione anticorrosiva e di aggancio per la mano successiva;

e previa mescolatura con idoneo agitatore meccanico, applicare a spatola sul piano di calpestio il prodotto
a spessore a Specifica MM 673/P con carica leggera a STO 645/P (una parte di carica leggera ogni due
parti di prodotto a spessore), livellando in prima approssimazione le superfici da trattare;

e carteggiare il piano di calpestio con carteggiatrici a rullo orizzontale munite di aspirapolvere;

e previa mescolatura per almeno 5 minuti con idoneo agitatore meccanico, applicare a spatola sul piano di
calpestio il prodotto a spessore a STO 673/P;

e lasciare indurire il prodotto a spessore;

e qualora le superfici di cui ai punti precedenti risultino imbrattate con prodotti oleosi, lavarle e sgrassarle
con detersivi idrosolubili;

e carteggiare il piano di calpestio con carteggiatrici a rullo orizzontale munite di aspirapolvere;

e spolverare accuratamente tutte le superfici precedentemente trattate con prodotti a STO 645/P e 673/P
ed applicarvi a rullo due mani di prodotto a finire a STO 673/P del colore e della finitura precedentemente
definiti nel verbale di ricognizione.

| trattamenti dovranno essere applicati nel rispetto dei ciclo STO 645/P-673/P.

2.2. Rinnovamento superficiale di 1.000 m? di ponti interni

L’attivita consiste nel rinnovamento del piano di calpestio di 1.000 m?2 dei locali interni dell’'Unita. Le superfici
da trattare, il tipo di prodotto a finire (liscio o antiscivolo) ed il colore dello stesso (blu cordova o rosso
mattone) saranno preventivamente definite in un verbale di ricognizione redatto dai Delegati MMI e firmato
dalla Ditta per accettazione.

La Ditta dovra:

e qualora le superfici risultino imbrattate con prodotti oleosi, sgrassarle mediante lavaggio a velo continuo
di acqua e detersivi idrosolubili;

e carteggiare le superfici con carteggiatrici a rullo orizzontale munite di aspirapolvere;

e spolverare accuratamente le superfici ed applicarvi a rullo due mani di prodotto a finire a Specifica 673/P

del colore e della finitura precedentemente definiti nel verbale di ricognizione.
| trattamenti dovranno essere applicati nel rispetto del ciclo STO 673/P.

2.3. Materiali di fornitura M.M.
Non & previsto materiale a carico M.M.
2.4. Materiali di fornitura Ditta

E’ da intendersi a carico Ditta la fornitura del seguente materiale:

Unita di Quantita NUC Descrizione
Misura
kg Secondo Bisogno 8010-15-157-9480 Primer verde a STO 645/P
kg Secondo Bisogno | 8010-15-157-9467/9466 Prodotto a spessore a STO 673/P
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Unita di Quantita NUC Descrizione
Misura
kg Secondo Bisogno 8010-15-157-9483 Carica leggera a STO 645/P per

prodotto a spessore
Prodotto a finire liscio a STO 673/P

kg Secondo Bisogno | 8010-15-154-1026/1028
colore blu cordova/rosso
8010-15-157-9468
kg Secondo Bisogno oppure Diluente per prodotti a STO 673/P-645/P

8010-15-157-9501

Inoltre & da intendersi a carico Ditta, secondo bisogno, il materiale di consumo e/o consumabili occorrenti
al’esecuzione delle prestazioni richieste (liquido detergente, cotone in cascame, diluente per attrezzi,
pennelli, rulli, stracci, spatole, contenitori idonei per stoccaggio rifiuti).
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ANNESSO Il
LOTTO B - SUBLOTTO B2

Servizi a richiesta, a quantita indeterminata e di varia natura, a supporto del lotto B1

La Ditta dovra eseguire, a richiesta, tutte le prestazioni di seguito dettagliate in accordo con quanto previsto
nella documentazione richiamata al Capitolo 2 “Documentazione di riferimento” della S.T., assicurandone
'esecuzione a perfetta regola d’arte.

Le richieste verranno inviate (tramite P.E.C., fax o raccomandata A.R.) alla Ditta in forma di ordinativi.
Alla ricezione di ciascuna richiesta la Ditta dovra:

e verificare che l'ordinativo sia compreso nei termini economici e temporali fissati dal contratto;
l'ordinativo & da intendersi valido, con la possibilita di avviare, nel rispetto dei punti successivi, le
attivita in esso richieste, solo e soltanto in caso di esito positivo della suddetta verifica;

e a seguito della ricezione dell’ordine, espletare entro tre giorni dalla ricezione dell’'ordinativo le
pratiche propedeutiche all'inizio delle lavorazioni e controfirmare il documento di Inizio Lavori (valido
solo in caso di lavorazioni non per le forniture di materiali);

e avviare le attivita come da inizio lavori (valido solo in caso di lavorazioni non per le forniture di
materiali).
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1. TPN - Pitturazione e trattamento di superfici, di ponti scoperti, ponti coperti

1.1. Lavorazioni TPN-Axxxx
Picchettatura e scalpellatura

Le lavorazioni consistono in:

e asportazione, a mezzo scalpellatura e/o macchine fresatrici a recupero, di rivestimenti epossidici, inclusi
quelli contenenti bitumastice, e di rivestimento protettivo e massetto di ponti coperti e scoperti.

Le attivita sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

1.1.1. Lavorazioni TPN-A010x
Scalpellatura e/o fresatura

Demolire, a mezzo scalpellatura e/o macchine fresatrici rotanti a recupero di polveri, il rivestimento
protettivo ed il massetto.

L’unita di lavorazione € 1m?2.
A seconda della sede di effettuazione dell’attivita, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-A0100 per ponti scoperti (solo a STO 620 o STO 645 o STO 662 - Antiblast);
TPN-A0101 per ponti coperti (STO 673);

1.1.2. Lavorazioni TPN-A010x
Picchettatura

Demolire, a mezzo picchettatura, il rivestimento protettivo e/o il massetto.
L’unita di lavorazione & 1m2.
A seconda della sede di effettuazione dell’attivita, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-A0200 per ponti scoperti;
TPN-A0201 per ponti coperti;

1.2. Lavorazioni TPN-Bxxxx
Discatura e carteggiatura

Le attivita sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

1.21. Lavorazioni TPN-B010x
Discatura e carteggiatura di superfici

L’unita di lavorazione & 1m2.
A seconda della sede di effettuazione dell’attivita, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-B0100 discatura di ponti scoperti e coperti;
TPN-B0101 carteggiatura di ponti scoperti e coperti;

1.2.2. Lavorazioni TPN-B020x
Discatura e carteggiatura di zoccolature e strutture

La lavorazione consiste nel discare o carteggiare, mediante attrezzature pneumatiche o elettriche, le
zoccolature e le strutture nave che non possono essere raggiunte dalle macchine rotanti.

L’unita di lavorazione € 1m (per una fascia avente larghezza di 15cm).
A seconda della sede di effettuazione dell’attivita, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-B0200 discatura su ponti scoperti e coperti;
TPN-B0201 carteggiatura su ponti scoperti e coperti

1.3. Lavorazioni TPN-C010x
Spazzolatura

Spazzolare con spazzole metalliche pneumatiche le superfici dei ponti.

L’'unita di lavorazione & 1m2.
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A seconda della sede di effettuazione dell’attivita, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-C0100 per ponti scoperti e coperti;

1.4. Lavorazioni TPN-Dxx00
Sgrassatura

Le attivita sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

1.4.1. Lavorazione TPN-D0100
Sgrassatura a velo d’acqua

Sgrassare le superfici a velo continuo d’acqua con prodotto omologato MMI.
L’unita di lavorazione & 1m2.

1.4.2. Lavorazione TPN-D0200
Sgrassatura a mano

Le lavorazioni consistono in:

e asportare dalle lamiere la polvere di ossido di ferro mediante I'impiego di aspirapolvere di tipo
industriale;

e qualora sulle superfici siano presenti tracce di prodotti oleosi, sgrassare a mano con detergenti idonei
ed asciugare con stracci puliti, eliminando eventuali sfilacci.

L’unita di lavorazione & 1m?

1.4.3. Lavorazione TPN-D0300
Lavaggio/Sgrassatura con getto d’acqua dolce

Effettuare il lavaggio con getto d’acqua dolce ad alta o ad altissima pressione (oltre 1000 kg/cmq).
L’unita di lavorazione € 1m?2,

1.5. Lavorazioni TPN-Exxxx
Pitturazione e trattamenti speciali dei ponti scoperti e coperti

| materiali da applicare nel corso delle attivita, descritte in dettaglio nei paragrafi successivi, sono a carico
MMI e saranno da questa forniti attraverso il ciclo logistico ovvero acquistati a fronte di attivita di fornitura
materiale TPN-Gxxxx.

Le attivita sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

1.5.1. Lavorazioni TPN-E010x
Pitturazione a pennello o rullo

Applicare, a pennello o rullo, una mano di pitture antiruggine di collegamento o di fondo di qualsiasi tipo e
colore sul piano di calpestio di ponti scoperti, ponti coperti e/o locali umidi, quali alloggi, cale, locali
operativi, logistici e di vita, cucine, riposti, lavandini, locali igienici, ecc..

L’unita di lavorazione € 1m?2.
A seconda della tipologia di pittura da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-E0100 per pittura di collegamento a STO 651/P;
TPN-EO0101 per pittura anticorrosiva a STO 652/P;
TPN-E0102 per primer verde a STO 645/P;
TPN-E0103 per smalto grigio a STO 672/S.

1.5.2. Lavorazioni TPN-E020x
Applicazione di prodotti a spessore

Applicare, a spatola, una mano di prodotto a spessore sulle superfici di tughe, ponti coperti e/o locali umidi,
quali alloggi, locali operativi, logistici e di vita.

L’unita di lavorazione € 1m2.
A seconda della tipologia di prodotto da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-E0200 per prodotto a spessore a STO 673/P;
TPN-E0201 per prodotto a spessore a STO 645/P;
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TPN-E0202 per rivestimento a spessore coibente resistente agli sbalzi termici ed alla famma per piattaforme
lancio missilia STO 662/P.

1.5.3. Lavorazioni TPN-E030x
Applicazione di prodotti a spessore e carica leggera

Applicare, a spatola, una mano di prodotto a spessore e carica leggera sulle superfici di tughe, ponti coperti
e/o locali umidi, quali alloggi, locali operativi, logistici e di vita in genere.

L’unita di lavorazione &€ 1m2,
A seconda della tipologia di prodotto da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-E0300 per prodotto a spessore a STO 673/P e carica leggera a STO 645/P;
TPN-E0301 per prodotto a spessore a STO 645/P e carica leggera a STO 645/P.

1.5.4. Lavorazioni TPN-E040x
Applicazione di prodotti a finire

Applicare, a rullo, due mani di prodotto a finire sulle superfici dei ponti coperti. Dovra essere raggiunto uno
spessore minimo di prodotto pari a 120 micron.

L’unita di lavorazione € 1m?2,
A seconda della tipologia di prodotto da applicare, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio:

TPN-E0400 per prodotto a finire a STO 673/P colore blu cordova;
TPN-E0401 per prodotto a finire a STO 673/P colore rosso mattone.

1.5.5. Lavorazione TPN-E0500
Applicazione di trattamento no-slip

Applicare, sul piano di calpestio dei ponti scoperti, i seguenti prodotti a STO 620/P no-slip:

e una mano di fondo, a rullo;
¢ due mani antiscivolo, a spatola;
e una mano a finire, a rullo.

L’unita di lavorazione & 1m2.
1.6. Lavorazioni TPN-Fxx00
Pallinatura

Le attivita sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

1.6.1. Lavorazione TPN-F0100
Trattamento a ferro con pallinatrice a recupero

Rimuovere dalle superfici, con macchina pallinatrice a recupero, ogni traccia di ruggine o di residui di
lavorazioni precedenti.
L'unita di lavorazione & 1m2.

1.6.2. Lavorazione TPN-F0200
Rimozione di mani a finire con pallinatrice a recupero

Rimuovere, con macchina pallinatrice a recupero, le sole mani di prodotto a finire, avendo cura di non
asportare la seconda mano del prodotto a spessore.
L’unita di lavorazione & 1m?Z.

1.6.3. Lavorazione TPN-G0100
Carteggiatura

Carteggiare le superfici con carteggiatrici a rullo orizzontale munite di aspirapolvere. L'unita di
lavorazione & 1m2.
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1.7. Lavorazione TPN-H0100
Trasporto e smaltimento rifiuti

La Ditta dovra trasportare presso centri autorizzati al loro trattamento e smaltimento e smaltire, in accordo
alle vigenti leggi, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni del gruppo TPN (imballaggi vari e delle pitture, polveri e
detriti, utensili e consumabili dei macchinari utilizzati e altri scarti delle lavorazioni ordinate), provvedendo
preventivamente alla caratterizzazione ed allo stivaggio degli stessi in appositi contenitori.

In sede di emissione dell’ordine il quantitativo dei rifiuti da smaltire sara di massima valutato come pari al:

¢ 110% del peso totale delle pitture utilizzate per le lavorazioni che prevedono rimozione e applicazione;
Ai fini della liquidazione dell’ordine, fara fede, comunque, il peso certificato dai sistemi di pesatura
arsenalizi riportato nella IV copia del FIR.

L’unita di lavorazione & 1Kg.
Per le attivita in argomento non sara applicato lo sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di

gara

1.8. Lavorazioni TPN-101xx
Fornitura di materiali

Fornire i materiali, curandone l'introduzione secondo le procedure in vigore.

A seconda del materiale da fornire, NUC (NSN per i materiali a specifica MIL-PRF-24667C, attualmente
non codificati in Italia) e denominazione, si identificano le seguenti lavorazioni di dettaglio (unita di
lavorazione in parentesi):

TPN-10100 per
TPN-10101 per
TPN-10102 per
TPN-10103 per
TPN-10104 per
TPN-10105 per
TPN-10106 per
TPN-10107 per
TPN-10108 per
TPN-10109 per
TPN-10110 per
TPN-10111 per
TPN-10112 per
TPN-10113 per
TPN-10114 per
TPN-10115 per
TPN-10116 per
TPN-10117 per

TPN-10118 per
TPN-10119 per
TPN-10120 per
TPN-10121 per
TPN-10122 per

8010-15-154-1026
8010-15-154-1028
8010-15-157-9431
8010-15-157-9432
8010-15-157-9433
8010-15-157-9434
8010-15-157-9466
8010-15-157-9467
8010-15-157-9468
8010-15-157-9480
8010-15-157-9481
8010-15-157-9482
8010-15-157-9483
8010-15-157-9484
8010-15-157-9486
8010-15-157-9487
8010-15-157-9489
8010-15-157-9500

8010-15-157-9501
8010-15-157-9502
8010-15-157-9503
8010-15-170-2865
8010-15-170-2870

1.9. Lavorazioni TPN
Elenco dei materiali di fornitura M.M.

Prodotto a finire liscio a STO 673/P colore blu cordova (1Kg);
Prodotto a finire liscio a STO 673/P colore rosso mattone (1Kg);
Mano di fondo a STO 620/P (1Kg);

Mano antiscivolo a STO 620/P (1Kg);

Mano a finire a STO 620/P (1Kg);

Diluente a STO 620/P (1Kg);

Prodotto a spessore a STO 673/P (1Kg);

Prodotto a spessore a STO 673/P (1Kg);

Diluente a STO 673/P (1Kg);

Primer verde a STO 645/P (1Kg);

Primer rosso a STO 645/P (1Kg);

Prodotto a spessore a STO 645/P (1Kg);

Carica leggera a STO 645/P per prodotto a spessore(1Kg);
Prodotto a finire a STO 645/P (1KQ);

Diluente per pittura a STO 651/P (1Kg);

Pittura di collegamento a STO 651/P (1Kg);

Pittura anticorrosiva a STO 652/P (1Kg);

Rivestimento a spessore coibente resistente agli sbalzi termici ed
alla fiamma per piattaforme lancio missilia STO 662/P (1Kg);
Diluente (1Kg);

Elastomero antiscivolo a STO 664/P colore bianco(1Kg);
Elastomero antiscivolo a STO 664/P colore giallo (1Kg);
Diluente a STO 671/D (1Kg);

Smalto grigio a STO 672/S.

Di seguito si riporta, per tipologia e unita di lavorazione, I'elenco dei materiali di prevista fornitura MMI.

Le quantita riportate sono comunque da ritenersi indicative e modificabili, a discrezione dei Delegati MMI, in
relazione alla tipologia di lavorazione richiesta e ad esigenze contingenti.

Le specifiche dei prodotti da applicare sono parimenti riportate a titolo indicativo e non vincolanti per
I’Amministrazione MMI.

Il quantitativo di materiale da consegnare alla Ditta dovra essere arrotondato per eccesso alla successiva
confezione intera.
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. .. Unita di .
Lavorazione N.U.C./NSN Descrizione . Quantita
Misura
TPN-E0100 8010-15-157-9487 [Pittura di collegamento a STO 651/P kg 0,2
8010-15-157-9486 [Diluente per pittura a STO 651/P kg 0,01
TPN-E0101 8010-15-157-9489 [Pittura anticorrosiva a STO 652/P kg 0,2
8010-15-170-2865 [Diluente a STO 671/D kg 0,01
TPN-E0102 8010-15-157-9480 [Primer verde a STO 645/P kg 0,2
8010-15-170-2870 [Smalto grigio a STO 672/S kg 04
TPN-E0103
8010-15-170-2865 [Diluente a STO 671/D kg 0,02
8010-15-157-9467 [Prodotto a spessore a STO 673/P 4
oppure kg
TPN-E0200 8010-15-157-9466
8010-15-157-9468 [Diluente kg 04
8010-15-157-9482 [Prodotto a spessore a STO 645/P kg 3
TPN-E0201 8010-15-157-9501 [Diluente kg 0,3
Rivestimento a spessore coibente 4
resistente agli sbalzi termici ed alla
TpN-E0202 | 8010-15-157-9500 fe s per piattaforme lancio missili a kg
STO 662/P
8010-15-157-9501 [Diluente kg 0,3
8010-15-157-9467 [Prodotto a spessore a STO 673/P kg 4
8010-15-157-9483 gzgzzsligegera a STO 645/P per prodotto kg 2
TPN-E0300 8010-15-157-9468 0,4
oppure Diluente kg
8010-15-157-9501
8010-15-157-9482 [Prodotto a spessore a STO 645/P kg 6
TPN-E0301 8010-15-157-9483 Carica leggera a STO 645/P per prodotto kg 3
@ spessore
8010-15-157-9501 [Diluente kg 0,3
TPN-E0400 8010-15-154-1026 Prodotto a finire liscio a STO 673/P kg 04
colore blu cordova
TPN-E0401 8010-15-154-1028 Prodotto a finire liscio a STO 673/P kg 04
colore rosso mattone
8010-15-157-9431 [Mano di fondo a STO 620/P kg 0,25
8010-15-157-9432 2 mani antiscivolo a STO 620/P kg 2,4
TPN-E0500
8010-15-157-9433 [Mano a finire a STO 620/P kg 0,3
8010-15-157-9434 [Diluente kg 0,2

1.10. Lavorazioni TPN
Elenco dei materiali di fornitura Ditta

La Ditta dovra fornire ed impiegare, per tipologia ed unita di lavorazione, il materiale sottoelencato, il cui
costo & compreso nel prezzo di ciascuna lavorazione. L’elenco &€ comunque da considerarsi come indicativo
e rappresentativo dei principali materiali che la Ditta dovra fornire per portare a termine le lavorazioni. Sono
in ogni caso da intendersi come a carico Ditta tutti i materiali necessari allesecuzione a regola d’arte delle
lavorazioni € non espressamente menzionati come a carico MMI, ivi incluso il materiale minuto e/o di
consumo.

Tutto il materiale fornito, incluso quello di minuto e di consumo come perni, dadi, viti, etc. deve essere nuovo
e non ricondizionato o usato.

In caso di discrepanza tra quanto riportato nel presente elenco sopra e quanto prescritto nella descrizione di
ciascuna lavorazione, prevale quest'ultima.
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Lavorazione NUC Descrizione Un_|ta l Quantita
Misura
TPN- - Cotone in cascame - secondo bisogno
D0100/D0200 - Liquido detergente - secondo bisogno
TPN-E0400 - Diluente per attrezzi - secondo bisogno
TPN-E0401 - Diluente per attrezzi - secondo bisogno
TPN-E0500 - Diluente per attrezzi - secondo bisogno
1.11. Lavorazioni TPN

Listino Prezzi e tempi di esecuzione

La tabella seguente riporta i costi unitari ed i tempi di esecuzione, in giornate lavorative, per I'esecuzione
delle attivita lavorative TPN.

Si intendono lavorativi i giorni dal lunedi al venerdi, estremi inclusi, festivi esclusi.

A giudizio insindacabile ed unilaterale dei Delegati M.M.1., le tempistiche su indicate potranno essere
incrementate per tener conto dell’onerosita tecnica delle lavorazioni ordinate, di interferenze con altre
lavorazioni e/o del carico di lavoro che La Ditta dovesse trovarsi ad affrontare a seguito della

contemporanea emissione di pit ordinativi.

Costo Gi . .. Unita di
Lavorazione | U.M. | unitario lornt Iavoratl_wl lavorazione/giorno
€ unita di lavorazione lavorativo
TPN-A0100 | m2? | €47,20 15
TPN-A0101 m2 | €54,40 13
TPN-A0200 | m? | €59,00 15
TPN-A0201 m2 | €59,00 13
TPN-BO100 | m? 36,60 25
TPN-B0101 m2 36,60 25
TPN-B0200 m €8,75 30
TPN-B0201 m €7,50 35
TPN-C0100 | m? €4,50 150
TPN-DO100 | m? € 5,30 90
TPN-D0200 | m? € 5,30 90
TPN-D0300 | m? €9,50 50
TPN-E0100 | m? € 5,30 45
TPN-E0101 m2 €5,30 45
TPN-E0102 | m? | €13,50 35
TPN-E0103 | m? € 5,30 45
TPN-E0200 | m? | €29,50 16
TPN-E0201 m2 | €29,50 16
TPN-E0202 | m? | €31,50 15
TPN-E0300 | m? | €29,50 16
TPN-E0301 m2 | €29,50 16
TPN-E0400 m2 | €13,50 35
TPN-E0401 m2 | € 13,50 35
TPN-E0500 | m2? | €40,44 12
TPN-F0100 m2 | €51,70 10
TPN-F0200 m2 | €51,70 10
TPN-G0100 | m2 | €13,10 35
3 (tempo fisso,
TPN-HO100 | Kg | €210 | Indipendente dal
numero di unita di
lavorazione ordinate)
TPN-10100 kg | €12,60 15 (tempo fisso,
TPN-I0101 kg € 12,60 complessivo per tutte
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Costo S . Unita di
. P Giorni lavorativi/ . .
Lavorazione | U.M. | unitario x ] lavorazione/giorno
unita di lavorazione .
(€) lavorativo
TPN-10102 kg € 10,90 le lavorazioni TPN-
TPN-10103 kg €11,20 [01xx ordinate ed
TPN-I0104 | kg | €12,00 | Indipendente dal

numero di unita di

TPN-10105 kg €380 | |avorazione ordinate)

TPN-10106 kg € 10,70
TPN-10107 kg € 10,70
TPN-10108 kg € 3,80
TPN-10109 kg €10,30
TPN-10110 kg €10,30
TPN-10111 kg €9,75
TPN-10112 kg €4,60
TPN-10113 kg €12,60
TPN-10114 kg € 3,80
TPN-10115 kg €9,70
TPN-10116 kg €8,25
TPN-10117 kg € 18,95
TPN-10118 kg €3,40
TPN-10119 kg € 14,25
TPN-10120 kg € 14,25
TPN-10121 kg €3,10
TPN-10122 kg €8,90

-12-
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2. Lavorazioni STR — Attivita straordinaria

Potranno essere richieste attivita, consistenti in prestazione di manodopera e/o fornitura di materiali,
rispondenti, come tipologia, all’oggetto contrattuale, ma non direttamente riconducibili alla descrizione
analitica di una o piu delle lavorazioni precedentemente descritte. L’Amministrazione richiedera via fax/mail
alla Ditta una richiesta di offerta per le prestazioni necessarie.

Sopralluoghi:

Ove specificato nella richiesta da parte dellAmministrazione, la Ditta & tenuta ad intervenire entro le 24 ore
per effettuare — senza impegno né oneri per ’Amministrazione — un sopralluogo volto ad accertare la natura
dei lavori ed a presentare un preventivo/offerta dei costi distinto per le voci “materiali” e “manodopera”.

Il preventivo/offerta dovra essere inviato all Amministrazione via fax/mail entro e non oltre 7 giorni solari dalla
data di ricezione della richiesta; esso dovra riportare:

¢ la descrizione delle attivita da eseguire con esplicitazione della manodopera necessaria (ore/uomo) sia a
bordo che in officina;

e i giorni solari occorrenti;

e eventuali pp.dd.rr. necessari;

¢ il materiale di consumo;

¢ eventuali attivita accessorie (spedizioni, noleggi, analisi, certificazioni, ecc...).

Il preventivo/offerta costituira uno degli elementi di valutazione che una Commissione nominata
dal’Amministrazione M.M. utilizzera per redigere, in contraddittorio con la Ditta, un Verbale di Congruita che
determini i costi ed i tempi congrui con I'esecuzione delle attivita richieste.

Il Verbale, una volta controfirmato per “Accettazione” dalla Ditta ed approvato dal’ Amministrazione, costituira
la base per lI'emissione dellordine di esecuzione delle attivita, di cui sara parte integrante quale
documentazione di riferimento per I'esecuzione/controllo dei lavori e per le successive attivita di collaudo,
accettazione e liquidazione.

In fase di emissione dell’ordinativo NON verra applicato lo sconto contrattuale offerto dalla Ditta
aggiudicataria in sede di gara.

La lavorazione straordinaria potra essere utilizzata per riconoscere eventuali oneri aggiuntivi alle prestazioni
a listino per attivita al di fuori della sede di Taranto, o altri oneri aggiuntivi e sara anche utilizzata per
riconoscere alla Ditta i costi sostenuti per I'adozione di ulteriori misure di sicurezza specifiche per far fronte
a:

o specificita del’ambiente in cui &€ chiamata ad operare;
¢ interferenze con altre attivita in corso d’opera, non gia previste dal DUVRI.

Eventuali misure di sicurezza specifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal DUVRI devono essere riportate
dal Coordinatore per la Sicurezza ovvero dai Delegati MMI.

| maggiori oneri derivanti dall’implementazione delle succitate misure saranno oggetto di congruita
dei costi con le modalita precedentemente definite e verranno riconosciuti senza essere soggetti a
sconto. Qualora non trovino capienza nei limiti di importo imposti per questa lavorazione, saranno
riconosciuti con un atto amministrativo dedicato.

Gli ordini per lavorazioni STR non potranno superare, cumulativamente, il 20% dell’importo
contrattuale.
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