ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO

ATTO AUTORIZZATIVO N. 209 - Fascicolo 6333/26

Argomento: Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) - Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto - Interventi prioritari - Servizi per il rinnovamento stradale di Via Martellotta, strada antistante PUL/Fonderia e percorso pedonale MoSA all'interno dell'Arsenale M.M. di Taranto (CUP n. D54E17011660001).

Visto:

- la Legge di Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 2440/1923 e il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm e ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) per la quale le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato elettronico della P.A.;
- il D.Lgs. n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. n. 90/2010 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- la Delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.05.2026 – Serie generale n. 112;
- la Direttiva "Disciplina delle funzioni tecniche" diramata in data 14.05.2025 dal Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare e la relativa Direttiva attuativa di Marinarsen Taranto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, del 09.10.2025;

Tenuto conto che:

- questa D.A. ha rappresentato allo Stato Maggiore della Marina la necessità di procedere ad una serie di interventi prioritari finalizzati al recupero e alla valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto;
- tali progettualità trovano corrispondenza nelle finalità di cui al progetto CIS per l'area di Taranto proposto dal Ministero della Difesa, con CUP n. D54E17011660001;
- il 4° Reparto dello S.M.M., con il Fg. prot. M_D MSTAT RG26 0087714 del 25.09.2026, ha autorizzato l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo relativo agli interventi richiesti, assicurando la copertura finanziaria sulle risorse di cui al punto precedente;
- uno degli ambiti di intervento individuati è il rinnovamento stradale di Via Martellotta, della strada antistante PUL/Fonderia ed il percorso pedonale MoSA, per il quale è stata condotta un'indagine informale di mercato che ha portato ad individuare la Ditta CARONE GROUP S.r.l., Partita IVA n. 02719890747, con sede legale in Via Isonzo n° 54 - 72024 - Oria (BR), quale operatore economico in

grado di soddisfare l'esigenza in parola per un importo imponibile di € 98.248,52 (euro novantottomiladuecentoquarantotto/52);

Considerato che:

- l'importo sopra citato è inferiore alla soglia di € 140.000,00, di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023 ed è quindi possibile, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrere alla procedura di Affidamento Diretto;
- la Ditta CARONE GROUP S.r.l. non è "Contraente Uscente" per la tipologia di prestazione in argomento per l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto ed è quindi assicurato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- sussiste la possibilità di assumere l'impegno di spesa sulle risorse del FSC assegnate al CIS per l'area di Taranto;

AUTORIZZO

l'avvio di una procedura acquisitiva che preveda il ricorso al Contratto Sotto Soglia mediante "Affidamento Diretto" alla Ditta CARONE GROUP S.r.l., Partita IVA n. 02719890747, con sede legale in Via Isonzo n° 54 - 72024 - Oria (BR), per un importo complessivo di **€ 121.863,16** (euro centoventunomilaottocentosessantatre/16), da spesare sulle risorse del FSC assegnate al CIS per l'area di Taranto con esigibilità nel 2027, così suddiviso:

- **€ 98.248,52** (euro novantottomiladuecentoquarantotto/52) quale importo imponibile delle prestazioni, di cui **€ 790,00** (euro settecentonovanta/00) relativi ai costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
- **€ 21.614,67** (euro ventunomilaseicentoquattordici/67) per IVA al 22%;
- **€ 1.964,97** (euro millenovecentosessantaquattro/97) di oneri per incentivi alle funzioni tecniche, pari al 2% dell'importo imponibile delle prestazioni, così suddivisi:
  - **€ 1.571,98** (euro millecinquecentosettantuno/98) quale quota destinata al personale;
  - **€ 392,99** (euro trecentonovantadue/99) quale quota destinata al funzionamento e all'innovazione;
- **€ 35,00** (euro trentacinque/00) di contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

NOMINO

il personale incaricato alle funzioni tecniche come da prospetto di dettaglio proposto dal R.U.P. e allegato al presente Atto Autorizzativo, previa sottoscrizione di una dichiarazione che attesti la non sussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi, come da *fac-simile* allegato all'O.d.G. n. 493 del 28.10.2026.

per Il Direttore
Dirigente Ing. Vincenzo BARBATI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VINCENZO BARBATI
Vice Direttore
In Data/On Date:
giovedì 19 novembre 2026 19:01:31

Per presa visione:
Il Capo Servizio Amministrativo
Dirigente Ing. Tommaso COVIELLO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
TOMMASO COVIELLO
In Data/On Date:
giovedì 19 novembre 2026 20:02:25

FASCICOLO	Fascicolo 6333/26
OGGETTO	Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) - Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto - Interventi prioritari - Servizi per il rinnovamento stradale di Via Martellotta, strada antistante PUL/Fonderia e percorso pedonale MOSA all'interno dell'Arsenale M.M. di Taranto (CUP n. D54E17011660001).
PROCEDURA/CRITERI	Affidamento Diretto

RIPARTIZIONE QUOTA FUNZIONI TECNICHE					
FASE	**OBIETTIVO (SAL)**	**FUNZIONE TECNICA**	**INCARICO**	**NOMINATIVO**	**PERCENTUALE PREVISTA**
PROGETTAZIONE	Approvazione relazione preliminare/atto autorizzativo entro n° 30 gg.ss. dalla richiesta del proponente	RUP		C.F. (INFR) Andrea PATRONO	1,00%
		Redazione del progetto	Addetto alla redazione della Specifica Tecnica	F.T. Francesco RUGGIERI	5,00%
		Redazione del progetto	Addetto alla redazione preventivo di spesa	F.T. Francesco RUGGIERI	1,00%
		Redazione del progetto	Addetto alla definizione della strategia contrattuale	T.V. Vincenzo ROMITO	3,00%
		Redazione del progetto	Addetto alla verifica degli aspetti finanziari	C.F. (GN) Angelo Maria GUERNIERI	1,00%
AFFIDAMENTO	Predisposizione documenti di gara entro n° 10 gg.ss. dall'approvazione della relazione preliminare/atto autorizzativo	RUP		C.F. (INFR) Andrea PATRONO	1,00%
		Collaborazione RUP	Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento	Dirigente Ing. Tommaso COVIELLO	1,00%
		Predisposizione dei documenti di gara	Addetto alla redazione dei documenti di gara	F.A. Massimiliano CIOCE	1,00%
		Predisposizione dei documenti di gara	Addetto alla redazione dei documenti di gara	A.A. Massimiliano DE BARTOLOMEO	1,00%
		Predisposizione dei documenti di gara	Addetto alla redazione dei documenti di gara	A.A. Gianluca LAGGIARD	1,00%
		Predisposizione dei documenti di gara	Addetto alla redazione dei documenti di gara	A.A. Raffaele ROCHIRA	1,00%
		Predisposizione dei documenti di gara	Addetto alla definizione dei criteri OEPV	Incarico non previsto	1,00%
	Verbale di chiusura entro n° 10 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 5 gg.ss. dall'ultimo documento utile (solo per procedure ristrette, in assenza la percentuale è da intendersi assegnata al RPA al raggiungimento della stipula)	Collaborazione RUP	Ufficio di Supporto RPA (preselezione)	Incarico non previsto	
		Collaborazione RUP	Ufficio di Supporto RPA (preselezione)	Incarico non previsto	
		Collaborazione RUP	Ufficio di Supporto RPA (preselezione)	Incarico non previsto	
	Verbale chiusura Commissione entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile	Collaborazione RUP	Presidente Commissione tecnico-amministrativa/valutazione Offerta Amministrativa	Incarico da assegnare successivamente a cura RPA	2,50%
		Collaborazione RUP	Membro Commissione tecnico-amministrativa/valutazione Offerta Amministrativa	Incarico da assegnare successivamente a cura RPA	2,00%
		Collaborazione RUP	Membro Commissione tecnico-amministrativa/valutazione Offerta Amministrativa	Incarico da assegnare successivamente a cura RPA	2,00%
	Verbale chiusura Commissione entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile	Collaborazione RUP	Presidente Commissione giudicatrice/congruità/verifica anomalia/tecnico-amministrativa	Incarico da assegnare successivamente a cura DA	4,50%
		Collaborazione RUP	Membro Commissione giudicatrice/congruità/verifica anomalia/tecnico-amministrativa	Incarico da assegnare successivamente a cura DA	3,50%
		Collaborazione RUP	Membro Commissione giudicatrice/congruità/verifica anomalia/tecnico-amministrativa	Incarico da assegnare successivamente a cura DA	3,50%
	Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile	Collaborazione RUP	Addetto alla revisione della Specifica/Distinta Tecnica	C.F. (GN) Paolo SALAMINI	1,00%
		Collaborazione RUP	Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento	Dirigente Ing. Tommaso COVIELLO	7,00%
		Collaborazione RUP	Addetto alla stipula/Ufficiale Rogante	F.A. Cosimo PETRICCIUOLO	3,00%
ESECUZIONE	Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto	RUP		C.F. (INFR) Andrea PATRONO	12,00%
		DEC		F.T. Francesco RUGGIERI	10,00%
		Collaboratore del DEC	Controllore delle prestazioni	A.T. Fabrizio TORTORELLA	8,00%
	Emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni entro n° 5 gg.ss. dalla ricezione della documentazione di avvenuta esecuzione da parte della ditta	DEC		F.T. Francesco RUGGIERI	3,00%
COLLAUDO	Emissione della Relazione/Dossier Finale di Controllo delle Prestazioni/Certificato di Regolare Esecuzione entro n° 10 gg.ss. dal Certificato di Ultimazione Prestazioni	DEC		F.T. Francesco RUGGIERI	2,00%
		Collaboratore del DEC	Redazione RFCP/CRE	A.T. Fabrizio TORTORELLA	2,00%
	Emissione del Certificato di Verifica di Conformità entro n° 30 gg.ss. dalla ricezione della Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni	Verifiche di Conformità	Presidente Commissione Verifiche di Conformità	Incarico non previsto	5,00%
		Verifiche di Conformità	Membro Commissione Verifiche di Conformità	Incarico non previsto	3,50%
		Verifiche di Conformità	Membro Commissione Verifiche di Conformità	Incarico non previsto	3,50%
	Emissione del Certificato di Pagamento entro n° 30 gg.ss. dal Certificato di Verifica di Conformità/Regolare Esecuzione	RUP		C.F. (INFR) Andrea PATRONO	4,00%