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1. SCOPO ED APPLICABILITA

Il presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, quando esplicitamente richiamato, costituisce parte
essenziale ed integrante dei contratti di Appalto / procedimenti in economia per la prestazione di servizi.
Unitamente al contratto / scrittura privata / lettera di commessa, la Ditta deve prendere attenta visione di
quanto in esso contenuto efo riportato, sottoscriverlo per accettazione a cura del legale rappresentante e
restituirne copia all'Amministrazione M.M..

Scopo del presente Capitolato Tecnico-Amministrativo & di descrivere e regolamentare le prestazioni che la
Ditta comunque costituita (A.T.I., consorzio, raggruppamento, ecc.) nel seguito indicata con la sola dizione
“Ditta” deve attuare per la prestazione di servizi.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
21. NORMATIVA GENERALE

La Ditta appaltatrice deve eseguire le prestazioni richieste attenendosi alle condizioni generali d'appalto in
vigore nellAmministrazione della M.M., alle disposizioni del “codice dei contratti pubblici" approvate con
D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016, alle disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 236 del 15/11/2012 e s.m.i,, alle
disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 49 del 13/03/2013, che la Ditta stessa dichiara di conoscere ed
accettare.

Devono inolire essere rispettate tutte le leggi e regolamenti attualmente in vigore con particolare riguardo a
quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in
materia di tutela ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Pertanto la Ditta, per l'esecuzione di tutte le lavorazioni, dovra anche essere in possesso delle
certificazionifautorizzazioni derivanti da tali leggi.

2.2, DOCUMENTAZIONE TECNICA
In accordo a quanto riportato nella Specifica Tecnica.

23, ASSICURAZIONE DELLA QUALITA

In accordo a guanto riportato nella Specifica Tecnica.

3. AUTORIZZAZIONI PER L’ACCESSO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO ARSENALIZIO DI
MARINARSEN TARANTO'

3.1. ACCESSO DEL PERSONALE, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN ARSENALE

Le Ditte, aggiudicatici di appalti, dovranno fare richiesta di rilascio permessi per il proprio personale e per i
propri mezzi ed attrezzature presentando nr. 5 copie dellistanza alla Sezione Affari Generali per
I'apposizione del protocollo di arrivo.

Le Ditte potranno ritirare i permessi per personale (tesserini) e mezzi direttamente Sezione Affari Generali
cinque giorni lavorativi dopo la consegna, mentre i permessi per le attrezzature direttamente presso la
Sezione Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Manutenzioni Navali o Nucleo Controllo del
Reparto Supporto Tecnico Arsenale, il giorno seguente alla consegna. Si precisa che i permessi (tesserini)
rilasciati dalla SAG sono validi per tutti i giorni compresi straordinario, sabato, domenica e festivi. Comunque
occorre che le Ditte seguano le indicazioni indicate nel paragrafo seguente per poter lavorare in
straordinario.

3.2. PASS E PERMESSI PROVVISORI

In caso di attivita non programmata/programmabile la sopra indicata procedura dovra essere attuata
nell'arco della giornata. In caso di interventi su chiamata, relativi a contratti centrali o di altri Enti, I' E.O. che
emette la richiesta dovra anche autorizzare l'ingresso (indicando il personale, i mezzi e le attrezzature) con
idonea comunicazione ai Vigilanti alla Porta, mettendo per conoscenza la Sezione Affari Generali e la
Sezione Programmi Navali/Nuclec Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale. L'E.O. richiedente
l'intervento avra inoltre I'onere di mettere a disposizione proprio personale per attendere alla Porta Principale
ed accompagnare il personale della Ditta convocata per tutta la durata dell'intervento.

' Per esecuzione di prestazioni al di fuori di MARINARSEN Taranto valgono le disposizioni dei rispettivi
comandi/Enti.

III
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Le Ditte, aggiudicatrici di appalti, nel caso decidano di dover eseguire lavorazioni su turni oltre l'orario
lavorativo dellArsenale e nelle giornate di sabato, domenica e festivi dovranno avanzare richiesta
direttamente al delegato M.M. secondo le procedure da egli indicate.

Per ogni altro caso non espressamente contemplato I'Ufficiale d'lspezione chiedera autorizzazione al
Responsabile/Referente dell'’Amministrazione per il controllo delle lavorazioni/attivita e relazionera sul
brogliaccio della guardia.

3.3. PERMESSI PER | MATERIALI

Le Ditte, aggiudicatrici di appalti, dovranno fare richiesta di rilascio permessi di ingresso ed uscita dei
materiali di propria fornitura o dei materiali di proprieta M.M. (macchinari/componenti da revisionare o
materiali prelevati dai magazzini) direttamente alla Sezione Affari Generali per I'apposizione del protocollo di
arrivo allegando, in caso di materiali M.M., copia della prevista polizza assicurativa.

Il delegato M.M. provvedera a distribuire i permessi alle relative Ditte, trattenendo una copia che il
responsabile della Ditta firmera per ricevuta; tale copia dovra essere inviata al Settore di competenza ed
allegata alle copie dei biglietti firmati dal personale di guardia alla Porta Ponente.

3.4. CASI PARTICOLARI

Nel caso che i lavori appaltati alle Ditte debbano essere svolti presso la SNMG, la Ditta dovra seguire la
procedura gia descritta in precedenza e valida per l'ingresso/uscita per/da I'Arsenale; le varianti sono:

 sidovra indicare, in chiaro, che i materiali dovranno entrare/uscire per/da la SNMG;

« le richieste dovranno essere firmate (visto entrare/uscire) da un responsabile dell'Unita Navale o di
MARISTANAV SEN Taranto;

o si dovra provvedere a consegnare al responsabile M.M. o suo delegato n® 2 copie delle sopraccitate
richieste firmate.

4, MEZZI, ATTREZZATURE E MANOVALANZA

La Ditta appaltatrice deve essere provvista dei mezzi e delle attrezzature (utensili strumenti,
apparecchiature, ecc.) necessari per l'esecuzione dei servizi appaltati (sono compresi, ad esempio,
elettroutensili in bassa tensione, generatori, trasformatori di isolamento, fonti di luce e coperture temporanee
etcc). La conduzione dei propri mezzi, la messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie
attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei servizi sono a completo carico della Ditta. Tutti i mezzi e
attrezzature di proprieta della Ditta utilizzati nelle lavorazioni e servizi dovranno essere idonei, in buone
condizioni di funzionamento e rispondenti alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro. Qualora
durante i controlli effettuati sulle suddette attrezzature dai delegati della M.M. venisse riscontrato che queste
non corrispondono ai criteri sopra esposti, I'attivita relativa verra interrotta fino a che la Ditta non abbia
provveduto alla sostituzione del materiale con altro idoneo. Tale circostanza non potra essere invocata come
causa di forza maggiore dalla Ditta per I'ottenimento di proroga dei termini contrattuali. Indipendentemente
dai controlli effettuati dai delegati della M.M. la Ditta rimane, comunque, responsabile civiimente e
penalmente dell'idoneita dei propri mezzi ed apparecchiature e del loro corretto impiego.

5. PRESCRIZIONI DA OSSERVARE, CONDIZIONI DA VERIFICARE E PRESTAZIONI DA
SODDISFARE
5.1. RESPONSABILITA DELLA GESTIONE DELLA COMMESSA

La Ditta dovra:

« assumere la completa direzione organizzativa dei lavori oggetto del presente Capitolato;

« controllare che le lavorazioni appaltate avvengano secondo capitolato;

o vigilare sullapplicazione, durante gli interventi, delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro, nonché delle misure ed indicazioni prescritte nel DUVRI, che la
stessa, vistandolo, dichiara di conoscere ed accettare.

La Ditta & tenuta ad osservare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolge I'appalto; &, altresi, responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappailto.

La Ditta, prima dell'inizio delle lavorazioni, dovra prendere attenta visione di tutti i luoghi in cui dovranno
essere svolte le attivita previste dal presente Capitolato T.A. e dei rischi possibili per i propri dipendenti

v
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connessi con questi; I'avvenuta ricognizione, sia dei luoghi che dei lavori previsti dal Capitolato T.A., dovra
essere certificata da un delegato della M.M..

La Ditta & tenuta a partecipare a tutte le riunioni di sicurezza previste dal DUVRI.
La Ditta & responsabile della corretta esecuzione dei lavori, in osservanza:

alle Norme di sicurezza/igiene del lavoro in vigore;
delle vigenti Norme Tecniche della M.M;

dei protocolli di sicurezza ISPESL;

delle procedure previste dal D.Lgs. 81/2008;

alle disposizioni impartite nel DUVRI.

La Ditta sara inoltre responsabile, sia a Bordo dellUnita che a terra nellambito del Comprensorio
Arsenalizio, per ogni ed eventuale danno o avaria o incidente che provochera a cose o a persone,
direttamente o indirettamente, sia per mancata attuazione delle previste misure di sicurezza sia per imperizia
durante I'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato T.A..

La Ditta si fa obbligo di consegnare all'Ufficio URP, prima dell'inizio delle attivita oggetto di appalto, copia del
libro matricolare riportante i dati significativi, il numero identificativo delle posizioni INPS e INAIL del
personale che sara inviato per l'esecuzione dei servizi presso il committente nonché copia delle polizze
assicurative per eventuali rischi.

La Ditta, prima dell'inizio delle lavorazioni, dovra fornire:

» |a documentazione attestante le capacita tecnico professionali previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008,;
¢ il Documento di Valutazione del Rischio, come meglio definito nel Paragrafo 6.1,
e un Piano di Gestione delllmpresa, se non inserito gia nel Piano della Qualitd come richiesto al Capitolo 8,
contenente di massima le seguenti informazioni:
- la struttura organizzativa della stessa Ditta e/o di eventuale subappalto;
- la suddivisione dei lavori e loro organizzazione,
- il piano dettagliato di svolgimento delle singole attivita;
- il piano per I'aggiornamento della documentazione e gestione della configurazione ove necessario.

La Ditta dichiarera che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati
eseguiti dopo essere venuta a conoscenza dei luoghi dove si svolgeranno i servizi e di aver preso diretta
conoscenza delle condizioni generali e particolari dei luoghi stessi nonché di tutte le circostanze che
direttamente o indirettamente possono aver influenza sull'esecuzione dei servizi nei modi e nei tempi
stabiliti, ivi comprese le condizioni operative, gli accessi e i limiti. La Ditta dovra provvedere
all’aggiornamento periodico (almeno una volta al mese a partire dall'inizio dei lavori} della documentazione
di Gestione dell'lmpresa.

5.2, UTILIZZO DI STRUTTURE ED IMPIANTI DELL’AMMINISTRAZIONE

In generale alla Ditta non & concesso l'utilizzo delle macchine utensili, delle atirezzature e dei mezzi di
lavoro e di aree di proprieta dellA.D. a meno di casi particolari preventivamente autorizzati dai delegati
M.M.I..

Per quanto attiene I'eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento delllAmministrazione M.M., le operazioni
dovranno essere dirette da un responsabile della Ditta, che dovra assicurare sia la fornitura di idonee
imbracature, cavi e accessori per il sollevamento in generale (corredati di certificati di collaudo), che di
personale addestrato/abilitato per tale scopo. Qualora le attivita previste dall'appalto siano da realizzare in
aree con presenza promiscua di maestranze dell'A.D., la Ditta dovra presentare ai responsabili delle aree i
piani di sicurezza per rischi interferenti, ai fini della necessaria informativa ai diretti dipendenti.

Nel caso in cui la Ditta avesse necessitad di avvalersi, all'interno del comprensorio arsenalizio, di proprie
sistemazioni ad uso deposito/spogliatoio/locali igienici nell’ambito delle lavorazioni ad essa affidate da
questa A.D., dovra avanzare formale e documentata istanza alla Direzione Arsenale.

Si precisa che I'eventuale autorizzazione, rilasciata al termine del previsto iter dell'istanza, avra valore per il
tempo strettamente necessario alle lavorazioni oggetto della specifica commessa, al termine delle quali le
sistemazioni dovranno essere tassativamente e prontamente rimosse a cura della Ditta. Le suddette
sistemazioni dovranno riportare all’esterno, in forma chiara e ben visibile, il nome, la ragione sociale della
Ditta ed i dati identificativi della commessa (indicando la scadenza).

La Ditta, prima dell'ingresso in Arsenale delle sistemazioni, dovra far pervenire specifica dichiarazione con la
quale si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilita e per tutto il tempo nel quale le sistemazioni
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stazioneranno nel comprensorio arsenalizio, al rigoroso rispetto delle vigenti leggi, norme e regolamenti
relativamente all'uso cui le sistemazioni sono state autorizzate.

5.3. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO IL CANTIERE

La Ditta deve predisporre un luogo fisico presso il cantiere (cassetti di scrivania lucchettabili) dove
conservare | seguenti documenti, anche in copia fotostatica a disposizione degli Organi di Vigilanza:

o copia delle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro,

e i libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, completi di verbali di verifica
periodica e registro con le annotazioni delle verifiche trimestrali di funi, catene, ganci;

manuali di uso e manutenzione delle attrezzature e macchinari di cantiere,

certificati di conformita dei DPI;

schede di sicurezza dei prodotti usati;

copia della richiesta ad ISPESL della omologazione di sicurezza degli apparecchi di sollevamento o
certificato CE;

« copia della richiesta di eventuali verifiche fatte dal’'UPP (Ufficio di Prevenzione e Prevenzione);

e copia del DUVRI;

e ogni quanto altro previsto dalla normativa vigente.

Ove sia richiesta I'applicazione alla commessa di un sistema Qualita certificato, la Ditta dovra assicurare
anche la conservazione presso il luogo di esecuzione dei servizi della seguente documentazione:

e copia "controllata" del proprio manuale di Qualita, completo di procedure ed istruzioni,
e copia "controllata" del Piano di Qualitad di Commessa.

6. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA
6.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Arsenale M.M. di Taranto, in qualita di Datore di Lavoro Committente, & responsabile della redazione del
DUVRI nella versione preliminare che contiene i rischi interferenziali standard ed i relativi costi della
sicurezza.

La Ditta, entro 30 giorni solari a far data dalla ricezione della comunicazione dell'approvazione del contratto
ovvero dalla ricezione dell’'autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto (quando ordinata dalla D.A.),
ovvero, qualora si tratti di economie, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata o dalla
ricezione della lettera di commessa, dovra trasmettere nr. 1 copia alla Sezione Programmi Navali/Nucleo
Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale e nr. 1 copia al Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP) dellArsenale M.M. di Taranto, del Documento di Valutazione dei Rischi (di cui al D.Lgs. nr. 81/2008),
riportante le prevenzioni antinfortunistiche da attuare in relazione alle tipologie delle lavorazioni da eseguire,
sulla base della ricognizione effettuata e della documentazione specifica (DUVRI).

Il DVR dovra contenere inoltre:

« lindividuazione delle fasi di lavoro, delle principali attrezzature utilizzate e delle Ditte che eseguono i
lavori;

e la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;

e le fasi nelle quali si puo verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che
svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;

e la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare
riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio;

» lindicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione
dell'emergenza e del pronto soccorso.

Sulla base dei rischi specifici comunicati dalla Ditta mediante il DVR, I'Arsenale M.M. di Taranto modifichera
il DUVRI preliminare e fara prendere visione alla Ditta del DUVRI definitivo.

Durante tutta la durata di esecuzione contrattuale, la Ditta dovra:

« attenersi alle procedure contenute nel DUVRI, che dovranno essere rese note agli addetti ai lavori prima
dell'inizio delle attivita;

« conservare copia del DUVRI e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a Bordo;

 cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita
lavorativa oggetto dell'appalto (D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 2a),

VI
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» coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva ((D.Lgs. 81/2008, art.26 comma 2b);

» rappresentare prontamente ai SSPP degli Enti/lComandi dellAmministrazione ed ai delegati M.M. al
controllo in fase di esecuzione la presenza di nuovi rischi da interferenza non contemplati nel DUVRI e/o
qualsiasi variazione nella struttura e nella tecnologia impiegata per I'esecuzione delle prestazioni oggetto
dellappalto (come ad esempio l'acquisto di nuove attrezzature da parte dell'azienda), al fine di
permettere un costante aggicrnamento del suddetto documento.

Per ogni singola prestazione ordinata verranno valutate eventuali interferenze di attivitd lavorative non
compatibili con quelle gia previste nel DUVRI e in caso di incompatibilita si dovra procedere alla valutazione
per la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza con opportuno verbale controfirmato dalla Ditta e
dal’Amministrazione che costituira parte integrante del DUVRI stesso. Sara cura del SPP attuare eventuali
modifiche o integrazioni al DUVRI, sia prima dell'inizio dei lavori sia nel corso degli stessi, per adeguarne i
contenuti a nuove tecnologie dell'impresa efo per garantire il rispetto delle norme per la tutela degli infortuni
e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nella prima stesura del documento.

6.2. PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA

Per quanto attiene alle disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza ed antinfortunistica si rinvia al DUVRI.

6.3. IMPLICAZIONI CONTRATTUALI

Il DUVRI & parte integrante del contratto d'appalto. Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in esso
riportate da parte della Ditta, previa formale costituzione in mora alla stessa, potranno costituire causa di
risoluzione del contratto d'appalto.

Le attivita previste dal contratto potranno avere inizio solo ad avvenuta presentazione del Piano.
6.4. AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO ED ALL’USO DELLA FIAMMA LIBERA

Qualora la Ditta abbia necessita, per le attivita previste dal contratto, dell'utilizzo a bordo delle UU.NN. della
fiamma libera dovra richiedere, preventivamente all'utilizzo della stessa, il Certificato di Libero accesso (gas
free) o di permesso dal chimico autorizzato dall Amministrazione Difesa o figura equipollente.

6.5. INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice & ritenuta unica responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose (intese
come patrimonio immobile e/o mobile dello Stato) da imperizia, negligenza, imprudenza o dolo, accertato nel
comportamento del proprio personale dipendente. Analogamente la Ditta appaltatrice sara comunque
ritenuta responsabile di danni a persone efo cose derivanti da impiego di utensili, macchine, impianti e
attrezzature in genere non conformi alle vigenti norme di Legge in materia di sicurezza sul lavoro o, quando
applicabili, alle norme di buona tecnica. Qualsiasi danno arrecato a cose e/o persone ad onta delle
disposizioni sopra accennate verra addebitato alla Ditta, qualora accertata la responsabilita dell'evento.

La Ditta appaltatrice & tenuta a rispettare le disposizioni impartite dall'Arsenale M.M. in materia di deposito
provvisorio di cose all'interno dell'Arsenale stesso. Egualmente dovra comportarsi per quanto attiene la sosta
di propri veicoli a motore e la loro circolazione all'interno della struttura medesima.

La Ditta dara immediata (entro lo stesso giorno solare) comunicazione scritta al delegato della M.M. che
effettua il controllo dei servizi di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale elo quello delle
eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere informata
'Amministrazione e le autorita competenti degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati.

La Ditta dovra comunicare, prima dell'inizio dei lavori, gli estremi di ogni eventuale polizza assicurativa a
copertura dai rischi in parola.

Qualora fosse previsto che personale della Ditta esca in mare a bordo delle UU.NN. per effettuare
lavorazioni, prove e collaudi, potra essere richiesto alla Ditta di stipulare una opportuna polizza assicurativa
a tutela dei rischi del proprio personale che esce in mare a bordo delle UU.NN. della M.M..

7. SMALTIMENTO RIFIUTI

La Ditta conviene con i delegati M.M., accettandone senza riserve le responsabilita di legge derivanti, che |
rifiuti provengono da attivita di manutenzione svolta dal contraente espletata in totale autonomia decisionale
e che quindi il produttore dei rifiuti & la Ditta stessa. Il produttore & responsabile in toto della corretta e
puntuale classificazione dei rifiuti generati dalle lavorazioni oggetto della presente S.T..
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Le conseguenti attivita di gestione, custodia, trasporto fino al luogo idoneo al recupero e/o smaltimento
corredate con la relativa documentazione devono quindi essere condotte in maniera selettiva in accordo con
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 Codice dellambiente e s.m.i, dalla Legge 88 del 07/07/2009
“Normativa Trasporto Merci in ADR” e s.m.i. e dall'art.11 comma 1 del Decreto Legge n.101 del 31/08/2013
(adesione al SISTRI). La suddetta responsabilita individuata ed imputata al produttore dei rifiuti implica che
tutti gli oneri derivanti dalla necessita ineluttabile di rispettare il quadro normativo nazionale ed europeo sono
completamente a carico dello stesso.

Per tutte le tipologie di residui di lavorazione destinabili al recupero (ad eccezione di quelli derivanti da
attivita di prosciugamento e trattamento casse e sentine) sara applicata in sede di liquidazione una
detrazione pari al quantitativo del residuo per il valore unitario desunto dal listino redatto dalla Camera di
Commercio di Milano in vigore all'atto della compilazione della documentazione di collaudo.

Tutti i residui di lavorazione, prima di essere avviati a smaltimento/recupero, devono essere sottoposti a
pesatura all'interno dell'Arsenale. Per quantitativi medio-grandi la pesa dovra essere eseguita presso la
struttura dello Stabilimento; per piccole quantita potra essere eseguita, in presenza dei delegati M.M., anche
per mezzo di bilance certificate messe a disposizione dalla Ditta incaricata dello smaltimento/recupero.

7.1. RASSETTO E PULIZIA

La Ditta deve curare che il proprio personale assicuri, al termine della giornata lavorativa e pild
accuratamente al termine delle lavorazioni, il rassetto e la pulizia delle zone di lavoro, sia a bordo sia presso
le infrastrutture all'interno dei comprensori M.M..

Sulle UU.NN, i locali, le sentine, i ponti, i depositi e qualunque altra zona, impianto, macchinario, accessorio
oggetto di intervento devono essere accuratamente rassettati nel corso ed al termine dei servizi stessi.
Inadempienze in tal senso saranno stigmatizzate con richiami, costituiranno evidenza della mancata
fornitura di un servizio e verranno considerate come tali.

L'emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni (CUP) & subordinato al rassetto delle zone di
lavoro di competenza.

7.2. PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

La Ditta & tenuta a presentare una copia autentica della convenzione ovvero della dichiarazione di
disponibilita all'accettazione dei rifiuti di lavorazione rilasciata dalle aziende titolari di impianti di smaltimento
“rifiuti speciali”, presso cui verranno conferiti e smaltiti i rifiuti prodotti nelle lavorazioni previste nel Capitolo 3
della S.T., unitamente ad una copia dell’Autorizzazione Regionale, rilasciata ai succitati impianti, all'esercizio

delle operazioni di smaltimento e recupero di “rifiuti speciali”.

7.3. DURANTE IL CORSO DEI LAVORI

La Ditta si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale
in dipendenza dei servizi da eseguire e a smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni, con oneri a proprio
carico, secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

Tutti i residui ed i rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere smaltiti suddivisi per tipologia ed in
conformita della normativa in vigore. | materiali che residuano dalla lavorazione da restituire
allAmministrazione ovvero i rifiuti da smaltire a cura e a spese della Ditta devono essere indicati in apposito
verbale redatto, di volta in volta, in corso d’opera nel momento in cui si determinano i residui/rifiuti in parola.

7.4. AL TERMINE DEI LAVORI

Al fine di dare evidenza all’Amministrazione della corretta gestione del ciclo di vita dei residui prodotti e di
agevolarne I'attivita di sorveglianza e controllo si richiede alla Ditta di inviare agli Uffici preposti al controllo in
fase di esecuzione dell Amministrazione e ai Settori ecologia/Ambiente del’Ente M.M. la 1° copia del FIR e
le schede SISTRI, attestanti I'inizio del ciclo di smaltimento/recupero del residuo in oggetto, in ottemperanza
alle norme di legge.

| delegati M.M. si riservano la facolta di verificare nell'ambito del comprensorio arsenalizio che le modalita di
imballaggio, stoccaggio e trasporto dei rifiuti siano quelle previste delle leggi vigenti.

La Ditta dovra consegnare agli Uffici preposti al controllo in fase di esecuzione del’ Amministrazione e ai
Settori ecologia/Ambiente dellEnte M.M. copia autentica del certificato di avvenuto smaltimento rifiuti (4°
copia del FIR), che attesti 'avvenuto conferimento e la conseguente accettazione di tutti i residui prodotti
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nelle lavorazioni entro il termine di giorni 90 a partire dalla produzione della 1* copia dello stesso ed
anteriormente alla data di stesura del Verbale di Verifica di Conformita o Regolare Esecuzione.

La Ditta, qualora nel corso dell'attivita intenda conferire i rifiuti ad altrofi impianto/i disponibile
all'accettazione, dovra preventivamente fare comunicazione motivata all Amministrazione M.M., allegando
tutta la documentazione suddetta riguardante il nuovo/i impianto/i.

La suddetta procedura deve essere applicata per ogni sottociclo di lavorazioni che determini la necessita di
dover smaltire i rifiuti prodotti a norma di legge.

7.5. ANALISI CHIMICHE

La Ditta dovra procedere, a proprie spese, alle analisi chimiche eventualmente necessarie per
l'identificazione o caratterizzazione dei rifiuti prodotti, prima di consegnarli allo smaltitore cosi come previsto
dagli art. 6 e 11 del D.Lgs. n°® 36 del 13/01/2003.

7.6. DEPOSITI TEMPORANEI DEI RIFIUTI

Il produttore dei rifiuti potra realizzare presso il luogo di produzione un deposito temporaneo di rifiuti,
opportunamente confinato ed autorizzato dai delegati M.M.|., che gestira secondo quanto previsto dall'art.
183 del D.Lgs. 152/2006 Codice dell'ambiente e s.m.i.. | delegati M.M. si riservano la facolta di ispezicnare il
suddetto deposito al fine di verificare la corretta applicazione delle norme in vigore.

La Ditta dovra provvedere alla raccolta differenziata dei materiali derivanti dalle proprie lavorazioni. A tale
scopo, la stessa dovra dotarsi di contenitori, uno per ciascuna tipologia di rifiuto/materiale di scarto, da
utilizzare per la raccolta dei rifiuti e degli scarti di lavorazione aventi le seguenti caratteristiche:

chiusi o comunque segregati in modo da impedire 'immissione di materiali da parte di terzi

tali da evitare la fuoriuscita di liquami o lo spargimento dei rifiuti stessi;

carrabili e da posizionare in apposite zone che saranno di volta in volta indicate dai delegati M.M.1.;
isolati dal suolo;

dotati di una targa che identifichi:

- il produttore del rifiuto (Ditta);

- la provenienza (nome della nave e numero di fascicolo);

- il tipo di rifiuto o materiale di risulta contenuto.

kol ol ol

La Ditta & responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino allo smaltimento degli stessi
secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore al momento dei lavori. Sono a carico della
Ditta:
1. lamessa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente per la durata dei lavori;
2. imezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento degli stessi sia per gli
spostamenti di ormeggio dellUnita sia per il periodico smaltimento/versamento dei materiali; lo
smaltimento/versamento dei materiali dovra essere effettuato con cadenza tale da non eccedere la

capacita di raccolta di ciascun contenitore e comungue non superiore a 90 gg. solari;
3. larimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni.

La M.M.I. si riserva di:

1. verificare la presenza, l'idoneita e la consistenza dei contenitori;
. effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto con quanto dichiarato;
3. richiedere il riposizionamento o il ritro dei contenitori per insindacabili esigenze
dell Amministrazione;
4. provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Ditta, nel caso di mancata attuazione di
quanto richiesto.

8. ASSICURAZIONE QUALITA

La Ditta dovra mantenere attivo, per tutta la durata contrattuale, un Sistema di Gestione per la Qualita
aziendale nel rispetto di quanto previsto nella clausola di Assicurazione Qualita riportata al para 2.2. della
ST.

La Ditta e/o i subfornitori dovranno rendersi disponibili ad accettare 'eventuale "attivita di audit di seconda
parte" svolta dal personale delegato della M.M. fornendo allo scopo, se e ogni qual volta venga richiesto:

« il diritto di accesso nei luoghi dove vengono eseguite attivita attinenti al contratto;
« [informazione riguardante il soddisfacimento dei requisiti contrattuali;
* ['opportunita, senza limiti, di valutare la conformita delle attivita contrattuali;
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I'opportunita, senza limiti, di condurre la verifica della conformita del prodotto ai requisiti contrattuali;

le risorse necessarie per svolgere le attivita di audit;

la necessaria documentazione dei propri fornitori per confermare la conformita del prodotto alla specifica;
copie dei documenti di volta in volta richiesti, compresi quelli su supporti elettronici.

8.1. ATTIVITA DI AUDIT INTERNI O DI PRIMA PARTE

La Ditta dovra fare in modo che tutti i requisiti contrattuali vengano inclusi nei propri audit interni, di prima
parte, informando entro 5 giorni 'Arsenale M.M. di Taranto circa le eventuali problematiche identificate. La
documentazione relativa ai risultati degli audit interni di configurazione funzionale e fisica deve essere
messa a disposizione, dei rappresentanti della M.M. in caso di sopralluogo.

8.2. QUALITA DI PRODOTTO

La Ditta dovra, inoltre, attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n° 206 del 06/09/2005, che prevede la
responsabilita del produttore o del fornitore sulla buona qualita del prodotto, a prescindere ed
indipendentemente dal Sistema di Gestione per la Qualita richiesto o da quanto descritto nel piano della
Qualita.

8.3. PIANO DELLA QUALITA

Il Piano della Qualita (PdQ), basato sui requisiti contrattuali, chiaramente identificato e distinto da ogni altro
documento preparato per il contratto, dovra essere redatto secondo “le linee guida UNI ISO 10005:2007 e
trasmesso allindirizzo pec marinarsen.taranto@postacert.difesa.it per esame ed approvazione entro 30
(trenta) giorni solari a far data dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione del contratto, ovvero
entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura qualora si tratti di economie.

L'UAQ, congiuntamente alla Sezione Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico
Arsenale, esaminera il PdQ e comunichera alla Ditta I'esito del’'esame: Approvato, Approvato con riserva,
Non approvato. Se entro 30 giorni solari dalla ricezione del PdQ non saranno inviate osservazioni, il PdQ si
intendera tacitamente approvato.

Nel caso I'esito non fosse ritenuto soddisfacente (Approvato con riserva o Non approvato) la Ditta dovra
ripresentare il Piano entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione comprovante
I'esito dell'esame del Piano di Qualita.

Se entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della revisione del PdQ da parte di questa MARINARSEN,
non saranno inviate osservazioni, la revisione del PdQ si intendera tacitamente approvata.

Qualora, durante I'esecuzione della commessa dovessero intervenire variazioni degli elementi in ingresso
(concordamenti, ordinativi su car, ecc.) rendendosi necessario apporre variazioni al PdQ gia approvato, tali
aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione congiunta del’'UAQ e della Sezione Programmi
Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale, con le stesse modalita del piano in
revisione iniziale.

8.4. CONTENUTI SPECIFICI RICHIESTI PER IL PIANO DELLA QUALITA

Il Piano della Qualita presentato dalla Ditta dovra contenere in ogni caso le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del documento comprendenti: la ragione sociale del fornitore; il numero della
commessa oggetto della fornitura, il numero del fascicolo, il numero e la data del contratto; la data di
emissione e lo stato di revisione;

b) scopo, campo di applicazione ed eventuali limiti di applicabilita del documento;

c) elenco delle abbreviazioni e sigle necessarie alla comprensione del PdQ;

d) organigramma aziendale con indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di
qualita;

e) identificazione nominativa delle seguenti funzioni aziendali: Direttore tecnico; Rappresentante della
Direzione;

f) elenco della documentazione della qualita della Ditta applicabile alla commessa, coerente con le fasi
di lavoro indicate in S.T., e, con particolare riguardo alle istruzioni ed ai cicli di lavoro, con
indicazione dello stato di revisione;

g) identificazione del personale della Ditta che sara impiegato con indicazione della relativa qualifica di
mestiere ed eventuali abilitazioni professionali necessarie per I'esecuzione delle attivita;

h) identificazione délle strutture (officine di lavoro, scali di alaggio, ecc.) impiegate dalla Ditta durante la
commessa,

iy elenco delle attrezzature di lavoro da impiegare nella commessa;
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i) piano di manutenzione delle attrezzature di particolare rilevanza;

k) individuazione dei punti di controllo, allegando i modelli delle registrazioni dei controlli in process —
che saranno vincolanti per le fasi successive — e finali (c.d. Test memoranda, statini, ecc.);

) individuazione degli strumenti di misura da impiegare nelle fasi di controllo, con indicazione del
relativo stato di taratura e date di scadenza;

m) pianificazione temporale delle attivita coerente con le fasi di lavoro indicate nella S.T.;

n) piano degli approvvigionamenti con indicazione dei requisiti di Qualitad da inserire nell'ordine per i
materiali strategici, comprese le modalita di accettazione;

o) elenco dei subfornitori qualificati con indicazione dei certificati del controllo qualita o degli istituti
attestanti la conformita del prodotto (quando previsto materiale di fornitura Ditta).

8.4.1. PARTECIPAZIONE IN A.T.l. O CONSORZI

Nel caso in cui la commessa sia realizzata con la partecipazione di pit Ditte (es. Associazioni Temporanee
di Imprese, Consorzi, ecc.), oltre ai punti specificati al para. 8.4, allinterno del PdQ della Ditta mandataria
ovvero, qualora necessario, all'interno dei singoli PdQ, i punti g), h) e m) vengono cosi modificati:

e al punto g): le modalitd che regolano i rapporti e lo scambio di informazioni e di documentazione
(Direttore tecnico, Rappresentante della Direzione, personale specializzato, ecc.) tra le varie Ditte;

e al punto h): le strutture organizzative di ogni singola Ditta, coinvolte durante I'esecuzione della
commessa;

e al punto m): i limiti d'intervento di ogni singola Ditta che concorre nellimpresa (la Ditta mandataria
deve redigere un piano di Gantt dove vengano ordinate secondo una progressione temporale le
attivita delle singole Ditte).

8.4.2. CONTRATTI O ECONOMIE PER | SERVIZI A RICHIESTA (CAR)

Nel caso di contratti a richiesta (CAR) all'interno del PdQ, oltre ai punti specificati al para. 8.4, i punti m) e n)
vengono cosi modificati:

e al punto m) la pianificazione temporale pud essere elaborata direttamente nel PdQ suddividendola
per ogni singola tipologia di attivita prevista in S.T. o, in alternativa, elaborata di volta in volta per
ogni singolo ordinativo;

e al punto n) il piano degli approvvigionamenti pud essere elaborato direttamente nel PdQ
suddividendolo per ogni singola tipologia di attivita prevista in S.T. o, in alternativa, elaborato di volta
in volta per ogni singolo ordinativo.

8.4.3. CONTRATTI O ECONOMIE PER | SERVIZI A RICHIESTA CONSUNTIVI

Nel caso di contratti a richiesta (CAR) con ordinativi di tipo aperto, all'interno del PdQ sono possibili le
seguenti esclusioni:

¢« al punto m) non & prevista la presentazione della pianificazione temporale delle attivita, anche se
previstain S.T,;

e al punto n) non & prevista la presentazione del piano degli approvvigionamenti, anche se previsto in
ST.

8.5, QUADRO SANZIONATORIO

Qualora il PdQ non fosse ritenuto valido oppure nel caso in cui siano eseguite attivita in assenza del “Piano
della Qualitd" preventivamente validato, o in contraddizione con le prescrizioni dello stesso, o in
contraddizione alla norma di riferimento richiesta nella S.T., I'Arsenale M.M. di Taranto si riserva la facolta di
segnalare le Non Conformita riscontrate all’Ente di Certificazione e all'Organismo di Accreditamento della
Ditta ovvero di adottare i provvedimenti di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

8.6. CERTIFICATO DI CONFORMITA

Qualora la clausola di qualita riportata nella documentazione contrattuale preveda il regime di AQAP, nel
presentare al collaudo | materiali ed i servizi oggetto del presente contratto, la Ditta dovra predisporre un
“Certificato di Conformita”, redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'lAQAP 2070, che la Ditta
dichiara di conoscere ed accettare (copia disponibile presso 'UAQ).

Tale certificato dovra essere integrato dalla documentazione riepilogativa prevista nel “Piano della Qualita” e
consegnato alla Sezione Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale. Lo
stesso certificato dovra essere sottoscritto da un idoneo rappresentante legalmente autorizzato della Ditta, il
cui nominativo sara stato indicato nel Piano della Qualita.

In caso di certificazione mendace, I'Arsenale si riserva di adire le vie previste dalle vigenti leggi.
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9. MATERIALI DI FORNITURA DITTA
9.1. INTRODUZIONE, PRELIEVO E CONSEGNA

Tutti i materiali di fornitura dell' Amministrazione della M.M. e quelli di fornitura Ditta, elencati negli allegati dei
capitolati tecnici, devono essere introdotti/prelevati ed impiegati per I'impresa nel rispetto della normativa
amministrativo-contabile in vigore. Qualora una parte degli stessi appartenente alla categoria dei prodotti
finiti ben identificabili ed utilmente impiegabili, in particolare i materiali di uso complementare o generale,
risultasse eccedente rispetto alle necessita preventivate essa dovra essere versata ai magazzini competenti
in conformita alla precitata normativa.

9.2. IDONEITA ALL'IMPIEGO ED UNIFICAZIONE

Nell'acquisizione dei materiali di uso generale & fatto obbligo alla Ditta di attenersi alle Norme di Unificazione
UNI gia rese obbligatorie nei modi di legge. Tutti i materiali di fornitura della Ditta dovranno essere
sottoposti, prima dell'utilizzo, al controllo qualitativo e quantitativo della Sezione Programmi Navali/Nucleo
Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale che ne autorizza l'impiego ai sensi della normativa vigente.

La Ditta dovra assicurare che i materiali di propria fornitura e di normale reperibilita siano della migliore
qualita commerciale e presentare la relativa documentazione prevista dalle norme di legge (Certificati di
Conformita ai sensi della legislazione relativa a materiali e mezzi sottoposti a specifica certificazione).
L'Amministrazione della M.M. si riserva di effettuare proprie analisi tecnologiche e chimiche supplementari
per i materiali di particolare rilevanza. | materiali autorizzati all'impiego sono riconsegnati alla Ditta, tramite la
Sezione Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale, per la successiva
utilizzazione.

9.3. MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI E RESPONSABILITA

La Ditta dovra provvedere, con proprio personale e mezzi idonei, previa comunicazione ed autorizzazione, al
trasporto dei materiali da e per i Magazzini e/o Reparti ed i posti di lavoro a bordo ed a terra. Dal momento
della rimozione dai locali di bordo fino alla consegna ai Magazzini della M.M. e viceversa a responsabilita
della custodia e buona tenuta dei materiali ricade in capo alla Ditta.
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