



COMANDO STAZIONE NAVALE DI LA SPEZIA

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1304 IN DATA 03/09/2026

OGGETTO: Fascicolo nr. **540** - Determina a contrarre per l'esecuzione di lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- **Lavori di ripristino condotte idriche generali collocate al piano seminterrato della palazzina Fragola 4 di competenza Maristanav La Spezia.**

IL COMANDANTE

VISTI

- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e le successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministro della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";
- la convenzione stipulata, in data 27/08/2021, dallo Stato Maggiore Marina con la società Difesa Servizi Spa;
- l'atto amministrativo n. 01 del corrente anno e le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

- l'obbligo, motivatamente derogabile, di utilizzare per le acquisizioni di lavori il Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. Manutentore Unico) di cui all'art. 12 del D.L. n. 98/2011 ed in particolare, per effetto delle disposizioni recate dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, l'obbligatorietà di ricorrere agli operatori individuati con gli Accordi Quadro stipulati dall'Agenzia del Demanio;
- che nella fattispecie ricorre la necessità di derogare al suddetto obbligo:
 - ☐ in ragione dell'importo presunto dei lavori da appaltare, in quanto gli Accordi Quadro sottoscritti dall'Agenzia del Demanio per il triennio 2023/2025 prevedono la possibilità di aderire per lavori di un importo pari o superiore a euro 40.000 oltre IVA;
 - ☐ in quanto trattasi di interventi c.d. di piccola manutenzione edile ed impiantistica, così come definiti dalle "Linee Guida Sistema Accentrato delle Manutenzioni" dell'Agenzia del Demanio ovvero aventi ad oggetto la realizzazione di interventi atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al DLGS 81/2008 di competenza del datore di lavoro, che, in virtù di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del D.L. 98/2011, esulano dall'alveo di competenza dell'Agenzia del Demanio quale Centrale di Committenza;
 - ☒ in quanto trattasi di interventi le cui lavorazioni NON sono ascrivibili alle categorie di opere OG1, OG2 e OG11;
- la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza di cui agli artt. 62 e 63 del Codice ed i relativi provvedimenti attuativi;
- che non è disponibile alcuna convenzione quadro stipulata dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26 della legge 13/12/1999 n. 488;

ANALIZZATA

la richiesta inviata con foglio nr. 18608 in data 02/09/2026 dell'Ufficio Supporto Generale con la quale si rappresenta la necessità di garantire l'attività in oggetto mediante l'affidamento diretto alla M.S. Impianti S.R.L. quale operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di che trattasi;

CONSIDERATO

- che l'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 45.680,99 IVA inclusa e che lo stesso è finanziato con risorse disponibili sul capitolo , 4386/4 / 02 dell'E.F. 2026;
- che gli oneri per le predisposizioni della sicurezza ammontano ad euro 690,62 oltre IVA.;
- che gli incentivi per le funzioni tecniche ammontano ad € 815,73;

DETERMINA

- 1) di indire una procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici (**affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro);

- 2) di non suddividere l'appalto in lotti funzionali al fine di ottenere economie di mercato e soprattutto per la necessità di eseguire i lavori in tempi brevi, compatibili con le esigenze di F.A.;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 15 e 136 del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile unico del progetto della presente procedura è il Capitano di Fregata Giovanni LIUZZI ed è nominato quale responsabile del procedimento, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.) il C.F. Enver BERRA;

Le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice saranno assolve dai seguenti dipendenti in aggiunta a quelli indicati nell'elenco in allegato:

- predisposizione dei documenti di gara / Collaboratori all'attività del RUP in qualità di responsabili e addetti alla gestione amministrativa/contabile: T.V. Riccardo DI CICCIO, S.T.V. Chiara Annamaria CARRISI; 1°Mrs. Francesco NASOLE, C°3ª Gianni AMANTE, 2°C° Aiut. Matteo OLIVIERI; 2°C° Aiut. Stefano MOSTICCHIO; SC Aiut. Barbara MUSOLINO; Ass. Tec. Alessandra MANCINI; Ass. Amm. Alessandro CUCCURULLO;
- 3) che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti di ordine speciale previsti dal Capo III e dall'Allegato II.12 al Codice. Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, è richiesto il possesso di attestazione di qualificazione nella Categoria OS3 classifica I o superiore ovvero possesso dei requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010; se non in possesso di attestazione di qualificazione, sarà possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento. La verifica del possesso dei predetti requisiti sarà effettuata in sede di procedura di affidamento attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), sul quale l'operatore economico dovrà inserire eventuali dati e/o documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine speciale. Sarà altresì richiesta la compilazione del DGUE;
- 4) che le categorie delle opere lavori sono le seguenti:

Categoria	Importo (compresi oneri sicurezza)	Prevalente / Scorporabile	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Aliquota max subappalto
OS 3	€ 44 865,26	Prevalente	SI	<50%
TOTALI	€ 44 865,26			

- 5) che ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto nei limiti indicati al precedente paragrafo 5, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo. Non ulteriormente subappaltabile, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in quanto trattasi di lavorazioni all'interno di una base militare ad alta valenza operativa per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di azioni criminose verso la Forza Armata;
- 6) che l'affidamento diretto dell'appalto in questione alla Ditta M.S. Impianti S.R.L. è motivato dalla necessità di provvedere con urgenza al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata, la Ditta si è resa disponibile ad effettuare il lavoro richiesto ed ha svolto per questa amministrazione lavori similari negli anni passati;
- 7) che l'appalto venga affidato senza l'effettuazione di un confronto competitivo;
- 8) che le garanzie con oneri a carico dell'impresa sono le seguenti:
- a. Polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, pari all'importo del contratto;
 - b. Polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Importo della polizza € 500.000,00;
 - c. Garanzia definitiva all'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 pari al 5% dell'importo contrattuale, da costituirsi con le modalità di cui all'art. 106 del Codice
 - d. Garanzia provvisoria non prevista ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
- 9) che l'avvalimento è ammesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

- 10) che per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari 60 giorni solari consecutivi, al netto di eventuali sospensive e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data del Verbale di Consegna Lavori, di cui 0 per periodi di inattività e rallentamenti derivanti da avverse condizioni metereologiche;
- 11) Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023);
- 12) che ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale.
- 13) che le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono previste nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del predetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà essere imposta all'appaltatore l'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- 14) che è prevista l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023;
- 15) che il termine di pagamento è fissato in trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica o dalla data dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora questa sia successiva alla ricezione della fattura elettronica;
- 16) che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti;

AUTORIZZA

ai sensi della normativa in premessa, il Capo del Servizio Amministrativo a procedere all'affidamento della fornitura specificata in premessa entro il limite massimo di € 45.680,99 IVA inclusa da imputarsi al capitolo di spesa , 4386/4 / 02 dell'E.F. 2026;

IL COMANDANTE
C.V. David ILARDI

Per l'esecuzione

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. Giovanni LIUZZI

