

Marina Militare
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO GENERALE

PROCESSO VERBALE nr. 112 IN DATA 11.11.2025

Oggetto: **Appalto Specifico (AS), ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la conclusione di un accordo quadro della durata di quattro anni, per l'affidamento di interventi di piccola manutenzione edile e impiantistica, adeguamento al D. Lgs. n. 81/2008 e manutenzione ordinaria sugli immobili in uso al Ministero della Difesa - Marina Militare, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, nell'ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per i lavori di manutenzione.**

L'anno 2025, addì 3 del mese di settembre, alle ore 09:30, presso l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare (MARIUGCRA), il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento (RPA), in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri della procedura in oggetto, ha proceduto all'avvio delle operazioni volte a verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, rispetto a quanto richiesto nel citato Disciplinare, attivare il soccorso istruttorio ove previsto e proporre, conseguentemente, il provvedimento che determinerà le eventuali esclusioni e le ammissioni alle successive fasi.

Alle ore 09.30 avviata la seduta pubblica telematica, si è constatato la ricezione a Sistema di nr. 215 offerte complessive come da prospetto riepilogativo in Allegato 1.

Contestualmente, il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento ha proceduto attraverso il Sistema a scaricare la documentazione amministrativa presentata e successivamente dato inizio all'attività di verifica della conformità della documentazione.

In data 21.10.2025 agli esiti della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti è emerso quanto segue:

1. La documentazione è stata correttamente prodotta dagli operatori economici elencati in Allegato 2, per i lotti a cui partecipano.
2. La documentazione è risultata incompleta/carente per le motivazioni e gli operatori economici di seguito indicati:
 - a. AL.CA SRL: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato nelle parti d'interesse, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
 - b. ALSA SRL: la società ausiliaria con la quale la società ha sottoscritto il contratto d'avvalimento, è risultata non ammessa a nessun bando SDAPA, come invece espressamente richiesto ai para 8 e 9 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
 - c. APPALGEN: non è stata presentata alcuna dichiarazione e relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo sulla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
 - d. ARKEDIL SRL: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato nelle parti d'interesse, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alle

garanzie provvisorie. Non sono state presentate le dichiarazioni e la relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente a ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 4, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS. Le garanzie provvisorie trasmesse non sono risultate conformi alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS. In particolare, il soggetto garantito nella polizza allegata non coincideva con questa Stazione Appaltante. e non erano indicati i CIG relativi ai lotti cui si riferivano.

- e. ASARO ANTONINO - PROM.EDIL DI DISTEFANO GIORGIO: il DGUE *response* presentato dalla società mandataria, è risultato non compilato nelle parti d'interesse, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri.
- f. ATI P.M. EDILIZIA SRL - EDIL SORDONI COSTRUZIONI: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 8 e 9, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 2.
- g. AURA SRL: non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione del 20% sull'importo della provvisoria presentata, per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- h. AURORA SRL: le garanzie provvisorie trasmesse e relative ai lotti 4, 5 e 6 non sono risultate conformi alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, essendo il soggetto garantito diverso da questa Stazione Appaltante.
- i. B.P.C. SRL: non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione del 20% sull'importo della provvisoria presentata, per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS. Inoltre è stata presentata la dichiarazione e relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- j. B.P.D. LAVORI SRL: dall'importo garantito, come profferto dalla garanzia provvisoria presentata, è emerso che la società ha applicato la riduzione del 50% spettante alle PMI, sebbene nel DGUE *response* presentato, non è stata compilata la pertinente voce, e non era presente nella documentazione allegata alcuna dichiarazione in merito.
- k. BUIS COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- l. C.R.I.E.C.: dall'analisi della documentazione presentata, è emerso che le attestazioni SOA possedute dalla società relativamente alla categoria prevalente OG1 (classifica V) e categoria scorporabile OG3 (classifica IV), consentono ai sensi delle previsioni di cui all'art. 30 comma 1 all.II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, di coprire l'intero importo della categoria scorporabile OG 11 con la citata categoria prevalente. Tuttavia dalla documentazione presentata relativamente alla citata categoria scorporabile OG11, non è risultata presente alcuna dichiarazione di ricorso al subappalto "necessario", prevista al para 16 del Capitolato d'oneri dell'AS. Nello specifico, sono risultate invece presenti nel DGUE *response* e nella Dichiarazione Aggiuntiva, dichiarazioni complessive di subappalto, che per tipologia di interventi individuati e per le relative percentuali, non coprono il 100% degli interventi rientranti nella categoria OG11. Per l'omissione in parola, non può essere ammessa l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, poiché essendo

la dichiarazione di subappalto “necessario”, non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione ed esecuzione, il ricorso al soccorso istruttorio costituirebbe la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza.

- m. C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: relativamente ai lotti 2, 3 e 8 dagli importi garantiti come profferiti dalle garanzie provvisorie presentate, è emerso che la società ha applicato la riduzione del 50% spettante alle PMI oltre all’ulteriore riduzione del 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d’Oneri dell’AS, sebbene nel DGUE *response* presentato, non è stata compilata la pertinente voce PMI e non era presente nella documentazione allegata alcuna dichiarazione in merito al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d’Oneri dell’AS.
- n. CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato nelle parti d’interesse, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d’Oneri dell’AS, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- o. CO.IN.AP S.R.L.: la società ausiliaria con la quale la società ha sottoscritto il contratto d’avvalimento, è risultata non ammessa a nessun bando SDAPA, come invece espressamente richiesto ai para 8 e 9 del Capitolato d’Oneri dell’AS.
- p. CONPAT SCARL (consorzio stabile): sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l’operatore economico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 2.
- q. CONSORZIO CONCORDIA: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato, fatta eccezione dei soli dati identificativi dell’operatore economico, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d’Oneri dell’AS, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria. Inoltre, non è stata presentata la dichiarazione e relativa documentazione, afferente all’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d’Oneri dell’AS.
- r. CONSORZIO STABILE CAMPANIA: le garanzie provvisorie e le ricevute relative al pagamento del contributo ANAC trasmesse per i lotti 3 e 4 sono risultate essere fogli bianchi privi di qualsiasi dato/informazione e firmati esclusivamente dal rappresentante legale dell’operatore economico. Inoltre il DGUE *response* con riferimento al possesso dell’attestazione SOA rimandava “ai certificati SOA allegati”, che tuttavia non erano presenti nella documentazione di gara presentata, rendendo impossibile la verifica del possesso dei requisiti speciali richiesti al para 7.1.2 del Capitolato d’oneri dell’AS, per i lotti 3 e 4.
- s. CONSORZIO STABILE IMPERO: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l’operatore economico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 1.
- t. CONSORZIO STABILE SA GROUP: nella documentazione presentata non è risultato presente il DGUE *response*, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d’Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.

- u. COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: relativamente alle garanzie provvisorie presentate per i lotti 2, 3 e 8, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- v. COSTRUZIONI MAZZONE SRL: il DGUE *response* presentato, non riportava dati ed informazioni circa le attestazioni SOA possedute e in assenza di tale dato non è stato possibile verificare il possesso dei requisiti di speciale richiesti al para 7.1.2 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- w. CPM COSTRUZIONI: relativamente alla garanzia provvisoria presentata, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- x. DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato nelle parti d'interesse, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alle garanzie provvisorie.
- y. DAMA APPALTI SRL: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato relativamente alle voci "Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo" e "Cessazione anticipata" (Parte III A e C del DGUE), rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri.
- z. DIAB S.R.L.: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la dichiarazione sostitutiva di partecipazione del lotto 4, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 3.
- aa. DITTA MARCEDDU GIUSEPPE: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato relativamente alle voci "PMI", "forma di partecipazione", "subappalto" (Parte III A e D del DGUE), rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- bb. DR COSTRUZIONI SRLS: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato nelle parti d'interesse, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria. Inoltre, sebbene sia stato allegato il contrassegno di assolvimento dell'imposta di bollo, lo stesso è risultato privo di annullamento, ovvero della pertinente dichiarazione circa il suo utilizzo limitatamente alla procedura in argomento.
- cc. EDIL CAVONE 23 SRLS: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato relativamente alle voci "PMI", "forma di partecipazione", "subappalto" (Parte III A e D del DGUE), rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria. Inoltre, la garanzia provvisoria trasmessa non è risultata essere conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando una durata di 180 giorni, anziché i 270 giorni richiesti.
- dd. EDIL COAN di Costagliola Antonio: non è stata presentata la dichiarazione e relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.

- ee. EDIL G. APPALTI SRL: relativamente alla garanzia provvisoria presentata, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- ff. EDILGM SRL/EDIL2MA SRL: non è stato presentato il Patto d'Integrità relativo alla società mandante.
- gg. ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.: la società a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, ha inviato un modello F24, la cui distinta di pagamento riportava quale stato della stessa: "in spedizione", quindi non valida a fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- hh. ERRECI SRL: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria. Inoltre, la dichiarazione aggiuntiva richiesta al para 16.3 del Capitolato d'Oneri dell'AS, non è risultata essere stata presentata.
- ii. ETEIRON SRL: relativamente alla garanzia provvisoria presentata, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- jj. EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE: il DGUE *response* presentato è risultato non firmato digitalmente e non compilato relativamente alle voci "PMI", "forma di partecipazione", "subappalto" (Parte III A e D del DGUE), rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- kk. F.A.C. 94 SOCIETA' COOPERATIVA: non sono state presentate le dichiarazioni e la relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti cui la società ha partecipato, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- ll. F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato relativamente alla voce "PMI", rendendo impossibile verificare la titolarità alla riduzione applicata alla garanzia provvisoria.
- mm. F.LLI CAROSI E C. - S.R.L.: dall'analisi della documentazione presentata, per il lotto 3, è emerso che le attestazioni SOA possedute dalla società relativamente alla categoria prevalente OG1 (classifica III-bis) e categoria scorporabile OG11 (classifica III), non consentono ai sensi delle previsioni di cui all'art. 30 comma 1 all.II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, di coprire l'intero importo della categoria scorporabile OG 3 con la citata categoria prevalente ricorrendo contestualmente al subappalto necessario. Nello specifico, sulla base delle previsioni di cui al para 4 del Capitolato d'oneri dell'AS (vds Tabella 3) è apparso evidente che con la SOA OG1 classifica III-bis, che consente l'esecuzione di lavori fino ad un importo massimo di € 1.800.000, la società non possa coprire l'importo di € 1.836.065,57 (somma degli importi delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG3). La carenza non può essere oggetto di attivazione il soccorso istruttorio come espressamente previsto al para 15 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- nn. F.LLI FERRARA SRL: il DGUE *response* presentato è risultato non leggibile, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- oo. G.S.I. REAL ESTATE SRL: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato relativamente alla voce "PMI", rendendo impossibile verificare la titolarità alla riduzione applicata alla garanzia provvisoria. Inoltre, non è stata presentata la dichiarazione e relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla

dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.

- pp. GEDAM APPALTI SRLS: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato fatta eccezione dei soli dati identificativi dell'operatore economico, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria. Inoltre, non è stata presentata la dichiarazione e relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- qq. GINEVRA SRL: il DGUE *response* presentato, è risultato non compilato relativamente alle voci "PMI", "forma di partecipazione", "subappalto" e possesso SOA (Parte III A e D del DGUE), rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- rr. GMF COSTRUZIONI S.R.L.: non è stata presentata la dichiarazione e la relativa documentazione afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- ss. GR COSTRUZIONI DEL GEOMETRA GENNARO ROMA: la società ausiliaria con la quale la società ha sottoscritto il contratto d'avvalimento, è risultata non ammessa a nessun bando SDAPA, come invece espressamente richiesto ai para 8 e 9 del Capitolato d'Oneri dell'AS. Inoltre, il DGUE *response* presentato è risultato non compilato relativamente alla voce "PMI", rendendo impossibile verificare la titolarità alla riduzione applicata alla garanzia provvisoria.
- tt. GUCCIONE PRO BUILD SRL: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- uu. HABITAT & HOUSE SRL: relativamente alle garanzie provvisorie presentate, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- vv. I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.: non è stato presentato il DGUE *response* relativo alla società ausiliaria, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri. Inoltre, è stato allegato il contrassegno di assolvimento dell'imposta di bollo tramite modello F24, il quale tuttavia è risultato relativo un CIG di procedura di gara di altra stazione appaltante, parimenti è stato allegato il contrassegno di avvenuto pagamento del contributo ANAC, riferito a un CIG relativo ad una procedura di gara di altra stazione appaltante.
- ww. IMPERIAL SRL: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 4, 5, 8 e 9, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 2.
- xx. IMPREGETAL SRL: il DGUE *response* presentato, è risultato essere in formato .txt e non compilato, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.

- yy. INDUSTRIAL VARNISH S.R.L.: la garanzia provvisoria trasmessa è risultata essere protetta da password, rendendo impossibile la verifica delle previsioni secondo quanto richiesto al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- zz. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 4, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 2.
- aaa. L.T. COSTRUZIONI SRL: la società ausiliaria con la quale la società ha sottoscritto il contratto d'avvalimento, è risultata non ammessa a nessun bando SDAPA, come invece espressamente richiesto ai para 8 e 9 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- bbb. LA CATEDRAL DI COCCO ILARIA IMPRESA EDILE STRADALE: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 4, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 2.
- ccc. MB EDILIZIA S.R.L.: non è stata presentata la dichiarazione e la relativa documentazione, afferente all'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- ddd. N.A.N. COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato relativamente alle voci "PMI", "forma di partecipazione", "subappalto" e possesso SOA (Parte III A e D del DGUE), rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- eee. NATY SRL: la garanzia provvisoria trasmessa non è risultata conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando un soggetto garantito non coincidente con questa Stazione Appaltante.
- fff. NOMENTANA APPALTI SRL: la garanzia provvisoria presentata relativamente al lotto 7 riportava erroneamente il CIG del lotto 3 quale riferimento della gara d'appalto e nel campo della causale/descrizione il lotto 2 con indicazione del relativo CIG.
- ggg. OPERA S.R.L.: la garanzia provvisoria trasmessa non è risultata conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando una durata di 180 giorni, anziché i 270 giorni richiesti.
- hhh. PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 7, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 2.
- iii. PRIMA BASE S.R.L.: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- jjj. RE. GI. COSTRUZIONI SRL (nuova denominazione sociale TC group): la garanzia provvisoria trasmessa non è risultata conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando una durata di 180 giorni, anziché i 270 giorni richiesti.
- kkk. RESINE INDUSTRIALI: il DGUE *response* presentato è risultato non compilato rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.

- lll. S.I.C.C.I. / CO.GE: i DGUE *response* presentati, sono risultati non compilati rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo alla mandataria e alla mandante, secondo le previsioni del Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria. Inoltre, sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 4, 6, 7 e 9, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 3.
- mmm. S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa: non sono state presentate le dichiarazioni e la relativa documentazione, afferenti all'assolvimento dell'imposta di bollo cui sono soggette ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione, come espressamente richiesto al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- nnn. SA.VI.COSTRUZIONI S.R.L.: il DGUE *response* presentato, è risultato non leggibile, rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- ooo. SI.GE.A. COSTRUZIONI S.R.L.: relativamente alla garanzia provvisoria presentata, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS. Inoltre, con riferimento alla dichiarazione afferente all'asserita non assoggettabilità all'imposta di bollo della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, presentata dalla società, è stato rilevato che la stessa non trova applicazione alla presente procedura, la quale essendo una procedura ristretta a più lotti, non rientra nella casistica delineata nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 05.01.2021, la quale si riferisce a procedura di affidamento negoziata senza previa pubblicazione di bando.
- ppp. SISTEC S.R.L.: le garanzie provvisorie trasmesse e relative ai lotti 2, 3 e 7 non sono risultate conformi alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando una durata di 180 giorni (lotto 2 e 3) e 185 giorni (lotto 7), anziché i 270 giorni richiesti. Inoltre, sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che la società, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 7, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 2. Altresì sono necessarie informazioni circa l'avvalimento presentato per il lotto 7 al fine di verificare la validità dello stesso in considerazione atteso che il cd. "cumulo" opera solo in caso di Consorzi e raggruppamenti.
- qqq. SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE: relativamente alla garanzia provvisoria presentata, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS. Inoltre, con riferimento alla ricevuta di versamento dell'imposta di bollo mediante F24, dall'analisi della stessa è emerso un importo di versamento pari a € 0,00 che in mancanza di documentazione/dichiarazioni a supporto ne ha reso non valutabile ai fini dell'ottemperanza di assolvimento dell'imposta in parola.
- rrr. SOEL COMPANY S.R.L.: sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni aggiuntive e del contrassegno allegato è emerso che l'operatore economico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la dichiarazione sostitutiva di partecipazione del lotto 8, ha allegato il medesimo contrassegno utilizzato per il lotto 3.
- sss. TEC S.R.L.: relativamente alla garanzia provvisoria presentata, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione applicata e pari al 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS.

- ttt. TECNO LAVORI SRL: la garanzia provvisoria trasmessa relativa al lotto 1 non è risultata conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando nel campo descrizione, esplicito riferimento al lotto 2 con l'indicazione del CIG del citato lotto. Allo stesso modo, l'importo posto a base di gara e la somma garantita sono risultati essere quelli relativi al lotto 7.
- uuu. VE.CA. GROUP S.R.L.: dall'analisi della documentazione presentata e del contratto di avvalimento sottoscritto, è emerso che le attestazioni SOA possedute relativamente alla categoria prevalente OG1 e categoria scorporabile OG3, non consentono ai sensi delle previsioni di cui all'art. 30 comma 1 all.II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, di coprire l'importo della categoria scorporabile OG 11 con la citata categoria prevalente, atteso che il cd. "cumulo" opera solo in caso di Consorzi e raggruppamenti e tenuto conto del richiesto subappalto qualificante per gli interventi relativi alla categoria scorporabile OG 11.
- vvv. VEGAL COSTRUZIONI SRL – COGESA: che i DGUE *response* presentati sono risultati non compilati rendendo impossibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo alla mandataria e alla mandante, secondo le previsioni del Capitolato d'Oneri, nonché la sussistenza delle riduzioni applicate alla garanzia provvisoria.
- www. VI.AM. INFRASTRUTTURE: la garanzia provvisoria trasmessa non è risultata conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando erroneamente quale soggetto contrente e quale soggetto garantito un'amministrazione non coincidente con questa Stazione Appaltante.
- xxx. VIV EDILE SAS: relativamente alla garanzia provvisoria presentata, non è stato possibile verificare la titolarità all'ulteriore riduzione del 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS. Inoltre, non è stato presentato il contrassegno citato nella dichiarazione aggiuntiva, con il quale è stata assolta l'imposta di bollo relativamente alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione e quale comprova del pagamento del contributo ANAC è stato presentato l'avviso di pagamento generato dalla piattaforma ANAC, che tuttavia è risultato privo dei dati e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento dello stesso.

Per quanto sopra, al fine di acquisire entro il termine di dieci giorni quanto per ognuno indicato, il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, in data 21.10.2025 attivava nei confronti dei sottoportati operatori economici, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. nr. 36/2023 il soccorso istruttorio, ovvero per i casi individuati, la sostituzione dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 104 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

- a. AL.CA SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- b. ALSA SRL: la sostituzione dell'ausiliaria, la relativa documentazione e il contratto d'avvalimento, con altro soggetto rispondente ai requisiti previsti dal Capitolato d'oneri dell'AS.
- c. APPALGEN: la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, con le modalità indicate al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- d. ARKEDIL SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri, unitamente alla comprova dell'assolvimento delle imposte di bollo relative a ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 4, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS, nonché le garanzie provvisorie conformi alle prescrizioni di cui al para 12 del

Capitolato d'Oneri, preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.

- e. ASARO ANTONINO - PROM.EDIL DI DISTEFANO GIORGIO: il DGUE *response* della società mandataria, compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- f. ATI P.M. EDILIZIA SRL - EDIL SORDONI COSTRUZIONI: i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 8 e 9.
- g. AURA SRL: la comprova relativa al possesso delle certificazioni in parola al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata.
- h. AURORA SRL: le garanzie provvisorie relative ai lotti 4, 5 e 6, conformi alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- i. B.P.C. SRL: la comprova relativa al possesso certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, unitamente alla comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- j. B.P.D. LAVORI SRL: il DGUE *response*, compilato nella pertinente voce PMI ovvero altra documentazione a comprova della sussistenza alla titolarità alla riduzione del 50% sull'importo della garanzia provvisoria presentata.
- k. BUIS COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response*, compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- l. C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: il DGUE *response*, compilato nella pertinente voce PMI ovvero altra documentazione a comprova della sussistenza alla titolarità alla riduzione del 50% quale PMI unitamente alla comprova del possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, per l'ulteriore riduzione del 20% dell'importo della garanzia provvisoria.
- m. CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI: il DGUE *response*, compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- n. CO.IN.AP S.R.L.: la sostituzione dell'ausiliaria, la relativa documentazione e il contratto d'avvalimento, con altro soggetto rispondente ai requisiti previsti dal Capitolato d'oneri dell'AS.
- o. CONPAT SCARL (consorzio stabile): i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- p. CONSORZIO CONCORDIA: il DGUE *response*, compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri dell'AS unitamente alla comprova della titolarità alle riduzioni applicate sulla garanzia provvisoria presentata e alla comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- q. CONSORZIO STABILE CAMPANIA: le garanzie provvisorie relative ai lotti 3 e 4, conformi alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte, unitamente alle ricevute relative al pagamento del contributo ANAC, riferito ai lotti 3 e 4 e le attestazioni SOA possedute con indicazione delle categorie, classifiche e periodo di validità.
- r. CONSORZIO STABILE IMPERO: i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

- s. CONSORZIO STABILE SA GROUP: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- t. COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, al fine della verifica di validità delle garanzie provvisorie presentate.
- u. COSTRUZIONI MAZZONE SRL: la dichiarazione relativa alle attestazioni SOA possedute con indicazione delle categorie, classifiche e periodo di validità.
- v. CPM COSTRUZIONI: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata.
- w. DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- x. DAMA APPALTI SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- y. DIAB S.R.L.: il contrassegno a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la dichiarazione sostitutiva di partecipazione del lotto 4.
- z. DITTA MARCEDDU GIUSEPPE: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- aa. DR COSTRUZIONI SRLS: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri, unitamente alla dichiarazione di annullamento del contrassegno utilizzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
- bb. EDIL CAVONE 23 SRLS: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri, unitamente alla garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- cc. EDIL COAN di Costagliola Antonio: la comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- dd. EDIL G. APPALTI SRL: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata.
- ee. EDILGM SRL/EDIL2MA SRL: il Patto d'Integrità della società mandante, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante della stessa.
- ff. ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.: la distinta di pagamento del modello F24 dalla quale poter evincere il buon esito del versamento.
- gg. ERRECI SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri, unitamente alla dichiarazione aggiuntiva redatta secondo le modalità indicate al para 16.3 del Capitolato d'Oneri dell'AS
- hh. ETEIRON SRL: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata.
- ii. EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE: il DGUE *response* firmato digitalmente e compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.

- jj. F.A.C. 94 SOCIETA' COOPERATIVA: la comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente a ciascuna dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- kk. F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response* compilato nella voce PMI ovvero apposita dichiarazione di titolarità alla riduzione del 50% quale PMI.
- ll. F.LLI FERRARA SRL: il DGUE *response* (in formato .xml e .pdf), compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- mm. G.S.I. REAL ESTATE SRL: il DGUE *response* compilato nella voce PMI ovvero apposita dichiarazione di titolarità alla riduzione del 50% quale PMI, unitamente alla comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- nn. GEDAM APPALTI SRLS: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri dell'AS unitamente alla comprova della titolarità alle riduzioni applicate sulla garanzia provvisoria presentata, nonché la comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- oo. GINEVRA SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- pp. GMF COSTRUZIONI S.R.L.: la comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- qq. GR COSTRUZIONI DEL GEOMETRA GENNARO ROMA: la sostituzione dell'ausiliaria, la relativa documentazione e il contratto d'avvalimento, con altro soggetto rispondente ai requisiti previsti dal Capitolato d'oneri dell'AS, unitamente al DGUE *response* compilato nella voce PMI ovvero apposita dichiarazione di titolarità alla riduzione del 50% quale PMI.
- rr. GUCCIONE PRO BUILD SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- ss. HABITAT & HOUSE SRL: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, al fine della verifica di validità delle garanzie provvisorie presentate.
- tt. I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.: il DGUE *response*, relativo alla società ausiliaria, compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri, la dichiarazione ed il relativo contrassegno di assolvimento dell'imposta di bollo relativo al CIG del lotto cui la società ha partecipato, secondo le indicazioni di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS e la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC relativo al CIG del lotto cui la società ha partecipato.
- uu. IMPERIAL SRL: i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 4, 5, 8 e 9.
- vv. IMPREGETAL SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- ww. INDUSTRIAL VARNISH S.R.L.: la garanzia provvisoria, preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte, priva di protezioni non necessarie al fine di poterne verificare la corrispondenza alle previsioni di cui para 12 del Capitolato d'Oneri.
- xx. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.: i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 4.

- yy. L.T. COSTRUZIONI SRL: la sostituzione dell'ausiliaria, la relativa documentazione e il contratto d'avvalimento, con altro soggetto rispondente ai requisiti previsti dal Capitolato d'oneri dell'AS.
- zz. LA CATEDRAL DI COCCO ILARIA IMPRESA EDILE STRADALE: i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 4.
- aaa. MB EDILIZIA S.R.L.: la comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- bbb. N.A.N. COSTRUZIONI SRL: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- ccc. NATY SRL: la garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- ddd. NOMENTANA APPALTI SRL: la garanzia provvisoria relativa al lotto 7, conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- eee. OPERA S.R.L.: la garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- fff. PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.: i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 3 e 7.
- ggg. PRIMA BASE S.R.L.: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- hhh. RE. GI. COSTRUZIONI SRL (nuova denominazione sociale TC group): la garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- iii. RESINE INDUSTRIALI: il DGUE *response*, compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- jjj. S.I.C.C.I. / CO.GE: i DGUE *response* della mandataria e della mandante, compilati in ogni loro parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri unitamente ai contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive di partecipazione dei lotti 4, 6, 7 e 9.
- kkk. S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa: la comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo di ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- lll. SA.VI.COSTRUZIONI S.R.L.: il DGUE *response* compilato in ogni sua parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- mmm. SI.GE.A. COSTRUZIONI S.R.L.: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata e la comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS.
- nnn. SISTEC S.R.L.: le garanzie provvisorie relative ai lotti 2, 3 e 7 conformi alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.

- ooo. SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata unitamente a informazioni/documentazione a supporto del versamento pari a € 0,00 effettuato con modello F24, per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
- ppp. SOEL COMPANY S.R.L.: i contrassegni a dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la dichiarazione sostitutiva di partecipazione del lotto 8.
- qqq. TEC S.R.L.: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata.
- rrr. TECNO LAVORI SRL: la garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- sss. VE.CA. GROUP S.R.L.: i chiarimenti sull'avvalimento presentato, ovvero la sostituzione dell'ausiliaria, la relativa documentazione e il contratto d'avvalimento, con altro soggetto rispondente ai requisiti previsti dal Capitolato d'oneri dell'AS.
- ttt. VEGAL COSTRUZIONI SRL – COGESA: i DGUE *response* della mandataria e della mandante, compilati in ogni loro parte e secondo le indicazioni e procedure di cui al para 16.2 del Capitolato d'Oneri.
- uuu. VIAM. INFRASTRUTTURE: la garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri, nonché preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte.
- vvv. VIV EDILE SAS: la comprova relativa al possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS al fine della verifica di validità della garanzia provvisoria presentata, unitamente al contrassegno citato nella dichiarazione aggiuntiva debitamente annullato, a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, secondo le modalità di cui al para 16.1 del Capitolato d'Oneri dell'AS e la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC.

In data 04.11.2025 il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, atteso il decorso del termine di riscontro, ha proceduto alla valutazione delle integrazioni documentali acquisite dagli operatori economici nell'ambito del soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero per i casi individuati, la sostituzione dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 104 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo quanto analiticamente dettagliato nel precedente punto 2 da a. a vvv., rilevando quanto segue:

1. il mancato riscontro entro i termini concessi, da parte degli operatori economici riportati in Allegato 3;
2. gli operatori economici riportati in allegato 4, hanno correttamente fornito le informazioni e la documentazione richiesta, la quale è risultata regolare, sanando quindi le carenze precedentemente riscontrate. Pertanto, per tali operatori economici, la documentazione amministrativa ai fini della partecipazione alla procedura, risulta corretta.
3. per i seguenti operatori economici, la documentazione fornita in riscontro al soccorso istruttorio, non è risultata corretta per i motivi sottoriportati:
 - a. C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: a comprova delle riduzioni applicate agli importi garantiti come profferiti dalle garanzie provvisorie presentate è emerso che la società ha applicato la riduzione del 50% spettante alle PMI oltre all'ulteriore riduzione del 20% per possesso delle certificazioni indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS (ISO 14001 e/o ISO 45000), sebbene in riscontro al soccorso istruttorio la società

abbia allegato la certificazione ISO 9001 che non è idonea alla titolarità delle riduzioni applicate in quanto non cumulabile con la riduzione spettante alle PMI. Per quanto precede il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento in data 04.11.2025, ha attivato soccorso istruttorio ex art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di acquisire entro cinque giorni, i chiarimenti e la relativa documentazione in merito alle riduzioni applicate alle garanzie provvisorie presentate.

- b. GUCCIONE PRO BUILD SRL: il DGUE *response* presentato, non riporta il possesso di una o più delle certificazioni ISO 14001 e ISO 45000 indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS al fine della titolarità all'ulteriore riduzione del 20% applicata alla garanzia provvisoria presentata. Per quanto precede il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento in data 04.11.2025, ha attivato soccorso istruttorio ex art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di acquisire entro cinque giorni, la comprova del possesso di una o più delle certificazioni in parola.
- c. INDUSTRIAL VARNISH S.R.L.: la garanzia provvisoria trasmessa è risultata non conforme alle prescrizioni di cui al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS, riportando una durata di 180 giorni anziché i 270 giorni richiesti ed indicando quale codice fiscale del beneficiario, un dato differente da quello di questa stazione appaltante come espressamente richiesto ed indicato al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS. Per quanto precede il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento in data 04.11.2025, ha attivato soccorso istruttorio ex art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di acquisire entro cinque giorni, la garanzia provvisoria preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine della presentazione delle offerte, nonché conforme alle previsioni di cui para 12 del Capitolato d'Oneri.
- d. RESINE INDUSTRIALI: il DGUE *response* presentato, non riporta il possesso di una o più delle certificazioni ISO 14001 e ISO 45000 indicate al para 12 del Capitolato d'Oneri dell'AS al fine della titolarità all'ulteriore riduzione del 20% applicata alla garanzia provvisoria presentata. Per quanto precede il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento in data 04.11.2025, ha attivato soccorso istruttorio ex art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di acquisire entro cinque giorni, la comprova del possesso di una o più delle certificazioni in parola.

In data 11.11.2025 il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, atteso il decorso del termine di riscontro, ha proceduto alla valutazione delle integrazioni documentali acquisite dagli operatori economici nell'ambito del soccorso istruttorio attivato in favore degli operatori economici di cui al precedente punto 3 da a. a d. rilevando quanto segue:

- 1. C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE: ha correttamente fornito le informazioni e la documentazione richiesta, la quale è risultata regolare, sanando quindi le carenze precedentemente riscontrate. Pertanto, la documentazione amministrativa ai fini della partecipazione alla procedura, risulta corretta.
- 2. RESINE INDUSTRIALI: ha correttamente fornito le informazioni e la documentazione richiesta, la quale è risultata regolare, sanando quindi le carenze precedentemente riscontrate. Pertanto, la documentazione amministrativa ai fini della partecipazione alla procedura, risulta corretta.
- 3. INDUSTRIAL VARNISH S.R.L.: ha correttamente fornito la documentazione richiesta, la quale è risultata regolare, sanando quindi le carenze precedentemente riscontrate. Pertanto, la documentazione amministrativa ai fini della partecipazione alla procedura, risulta corretta.
- 4. GUCCIONE PRO BUILD SRL: non ha fornito riscontro entro il termine concesso.

Per quanto sopra, il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, propone al Responsabile Unico del Progetto:

1. l'ammissione alle successive fasi della procedura, degli operatori economici e per i lotti indicati in Allegato 5
2. L'esclusione dalle successive fasi della procedura di gara dei seguenti operatori economici, per i lotti e le motivazioni per ognuno indicati:
 - APPALGEN: lotto 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - B.P.C. S.R.L.: lotto 3, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - BUIS COSTRUZIONI SRL: lotto 3 per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale come individuati al para 7.1.2 del Capitolato d'oneri dell'AS.
 - C.R.I.E.C.: lotto 3 per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla categoria scorporabile OG 11, come individuati al para 7.1.2 del Capitolato d'oneri dell'AS.
 - CONSORZIO CONCORDIA: lotto 3, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - CONSORZIO STABILE SA GROUP: lotto 3, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - COSTRUZIONI MAZZONE SRL: lotto 3 per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale come individuati al para 7.1.2 del Capitolato d'oneri dell'AS.
 - EDIL COAN: lotto 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - EDIL G. APPALTI SRL: lotto 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATO: lotto 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - F.A.C. 94 SOCIETA' COOPERATIVA: lotti 3 e 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - F.LLI CAROSI E C. - S.R.L: lotto 3 per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale come individuati al para 7.1.2 del Capitolato d'oneri dell'AS.
 - G.S.I. REAL ESTATE SRL: lotto 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - GINEVRA SRL: lotto 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - GMF COSTRUZIONI S.R.L.: lotto 4, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

- GUCCIONE PRO BUILD SRL: lotto 6, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio, attivato in data 04.11.2025, entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- L.T. COSTRUZIONI SRL: lotto 3, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- NATY SRL: lotto 3, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- NOMETANA APPALTI SRL: lotti 3 e 7 per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, come individuati al para 7.1.2 del Capitolato d'oneri dell'AS
- OPERA S.R.L.: lotto 3, per non aver fornito riscontro al soccorso istruttorio entro il termine indicato nel provvedimento di attivazione dello stesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

**IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

C.F. (CM) Mario CONSERVA



Visto, si approva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Capitano di Fregata (GM/INFR) Luigi CIRIELLO



Per presa visione:

IL CAPO UFFICIO GENERALE

Ammiraglio Ispettore Capo Pietro COVINO



# lotto	Operatori Economici partecipanti
1	- BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE; - CONSORZIO STABILE IMPERO - IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL - NOMENTANA APPALTI SRL - SI.GE.A. COSTRUZIONI S.R.L. - TECNO LAVORI SRL
2	- ARDOLINO FRANCESCO SAS - ATI P.M. EDILIZIA SRL - EDIL SORDONI COSTRUZIONI Srl RTI costituendo - BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CONPAT scarl Consorzio stabile - CONSORZIO STABILE IMPERO - COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (C.E. - DR COSTRUZIONI SRLS - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - IMPERIAL SRL - ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. RTI costituendo - LA CATEDRAL DI COCCO ILARIA IMPRESA EDILE STRADALE - NOMENTANA APPALTI SRL - PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. - SISTEC S.R.L. - TECNO LAVORI SRL
3	- B.P.C. S.R.L. - CONSORZIO CONCORDIA - PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. - S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa - BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - IMAN COSTRUZIONI S.R.L. - HABITAT & HOUSE SRL - ARKEDIL SRL - M.I.T. SRL - CONPAT SCARL Consorzio stabile - BUIS COSTRUZIONI SRL - ETEIRON SRL - F.LLI FERRARA SRL - CONSORZIO STABILE CAMPANIA Consorzio stabile - CONSORZIO OCEANIA - ALSA SRL - Consorzio Stabile Sa Group Consorzio stabile - CONSORZIO STABILE IMPERO - CLT TRASPORTI SRL - MEGA SRL RTI costituendo - C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - GAMMA SRL UNIPERSONALE - LA CATEDRAL DI COCCO ILARIA IMPRESA EDILE STRADALE - GI.FE. COSTRUZIONI SRL - IMPRESA CECCARANELLI SRL - VEGA SRL con ALCA SRL RTI costituendo - EDILGM SRL/EDIL2MA SRL RTI costituendo - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Consorzio stabile - B.P.D. LAVORI SRL - GIF COSTRUZIONI SRL - CENTRO ITALIA COSTRUZIONI S.R.L. - DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL - DAMA APPALTI SRL

	- NOMENTANA APPALTI SRL - SISTEC S.R.L. - PRIMA BASE S.R.L. - MANNOZZI MARCO S.R.L. - ROMANA STRADE SRL - PEGASO SRL - SOEL COMPANY S.R.L. - CAMAR SOCIETA COOPERATIVA - F.LLI CAROSI E C. - S.R.L - MANTON LAVORI S.R.L. - DIAB S.R.L. - TANTARI EDOARDO S.R.L. - CIMINO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE - D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. - TEDIL S.R.L. - EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE - CFC SRL - COSTRUZIONI MAZZONE SRL - SA.VI.COSTRUZIONI S.R.L. - TEC S.R.L. - OPERA S.R.L. - ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. RTI costituendo - RTI GIMES EDIL GI STANGANELLI RTI costituendo - CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI - ALLI COSTRUZIONI S.R.L. - GRA S.R.L. - SAICO S.R.L. - CONSORZIO STABILE OPERA S.C.P.A. - LA TERRA S.R.L. - IMPREGETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - PESTOZZI ALFIERO - C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L. - F.A.C. 94 SOCIETA' COOPERATIVA - NATY SRL - C.R.I.E.C. - EDIL CAVONE 23 SRLS - Fab Ren Costruzioni Srl - HYDRO ADC SRL - SISTEM.CO.I. S.R.L. - F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL - VI.AM. INFRASTRUTTURE - P.M. EDILIZIA SRLS - EDIL SORDONI COSTRUZIONI SRL RTI costituendo - S.I.C.C.I. / CO.GE RTI costituendo - RESINE INDUSTRIALI - SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE - TECNO LAVORI SRL - COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (C.E. - BIAGIOLI S.R.L. - L.T. COSTRUZIONI SRL - SEL SRL - DO.VE.SRL - GEMINI APPALTI SRL - ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. - VIV EDILE SAS di ZULFYA FAIZOVA - Di Castro (Capogruppo) - SAGIM Appalti(Mandante) RTI costituendo
4	- S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa - BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

	- CONSORZIO STABILE CAMPANIA - ERRECI SRL - HABITAT & HOUSE SRL - F.LLI FERRARA SRL - ARKEDIL SRL - CONPAT SCARL - MB EDILIZIA S.R.L. - GINEVRASRL - BUIS COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO STABILE IMPERO - IMPERIAL SRL - INDUSTRIAL VARNISH S.R.L. - DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL - APPALGEN DI COSTAGLIOLA GIUSEPPE DAVIDE - DE FALCO BARTOLOMEO SRL - LA CATEDRAL DI COCCO ILARIA IMPRESA EDILE STRADALE - EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - COST.EL. S.R.L. - S.I.C.C.I. / CO.GE. RTI costituendo - CENTRO ITALIA COSTRUZIONI S.R.L. - GEDAM APPALTI SRLS - ARDOLINO FRANCESCO SAS - AL.CA.SRL - TE.VIN. SRL - SACCO GIOVANNI S.R.L. - DIAB S.R.L. - VE.CA. GROUP S.R.L. - D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. - N.A.N. COSTRUZIONI SRL - TEDIL S.R.L. - EDIL PA.GRI. SRL - VEGAL COSTRUZIONI SRL RTI costituendo - ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. RTI costituendo - GMF COSTRUZIONI S.R.L. - D.R. GROUP S.R.L. - SAICO S.R.L. - COSTRUZIONI MI.CA. SRL - DR COSTRUZIONI SRL - SOC.COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - F.A.C. 94 SOCIETA' COOPERATIVA - ANDREOZZI SRL - RE. GI. COSTRUZIONI SRL - GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.A.S. DI BENE - I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. - AURORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF - RTI Gimes Stangenelli Edil Gi RTI costituendo - BENE LUIGI - VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L. - CONSORZIO STABILE OPERA S.C.P.A. - AURA S.R.L. - EDIL G. APPALTI SRL - GR COSTRUZIONI DEL GEOMETRA GENNARO ROMA - EDIL COAN di Costagliola Antonio - G.S.I. REAL ESTATE SRL - CPM Costruzioni
5	- CONPAT SCARL

	- CONSORZIO STABILE IMPERO - IMPERIAL SRL - SAICO S.R.L. - DITTA MARCEDDU GIUSEPPE - AURORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF
6	- ASARO ANTONINO - PROM.EDIL DI DISTEFANO GIORGIO RTI costituendo - CONPAT SCARL - CONSORZIO STABILE IMPERO - PRESTI S.R.L. - GUCCIONE PRO BUILD SRL - S.I.C.C.I. / CO.GE. RTI costituendo - EDIL S.E.P. SOC. COOP. - RTI Gimes Stangenelli Edil gi RTI costituendo - TECNICOM S.R.L. - CANTIERI RIUNITI SRL - INTESA VERDE SRL - AURORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF - CO.IN.AP S.R.L.
7	- BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - CONPAT SCARL - TECNO LAVORI SRL - NOMENTANA APPALTI SRL - CONSORZIO STABILE IMPERO - S.I.C.C.I. / CO.GE RTI costituendo - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - SISTEC S.R.L. - B.P. COSTRUZIONI S.R.L. - CONSORZIO STABILE BUILD SCARL - EDIL SERVICE SRLS RTI costituendo - DELL'ORCO S.R.L. - PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.
8	- BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - CONPAT SCARL - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP. - ATI P.M. EDILIZIA SRL - EDIL SORDONI COSTRUZIONI RTI costituendo - C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CONSORZIO STABILE IMPERO - IMPERIAL SRL - ARDOLINO FRANCESCO SAS - IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - SOEL COMPANY S.R.L. - COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
9	- ATI P.M. EDILIZIA SRL - EDIL SORDONI COSTRUZIONI S RTI costituendo - CONSORZIO STABILE IMPERO - IMPERIAL SRL - ARDOLINO FRANCESCO SAS - S.I.C.C.I. / CO.GE. RTI costituendo

**Operatori economici che hanno correttamente prodotto la documentazione richiesta per i lotti
a cui partecipano**

1. ALLI COSTRUZIONI S.R.L.
2. ANDREOZZI SRL
3. ARDOLINO FRANCESCO SAS
4. B.P. COSTRUZIONI S.R.L.
5. BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
6. BENE LUIGI
7. BIAGIOLI S.R.L.
8. C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.
9. CAMAR SOCIETA COOPERATIVA
10. CANTIERI RIUNITI SRL
11. CENTRO ITALIA COSTRUZIONI S.R.L.
12. CFC SRL
13. CIMINO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE
14. CLT TRASPORTI SRL - MEGA SRL
15. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.
16. CONSORZIO OCEANIA
17. CONSORZIO STABILE BUILD SCARL - EDIL SERVICE SRLS
18. CONSORZIO STABILE OPERA S.C.P.A.
19. COST.EL. S.R.L.
20. COSTRUZIONI MI.CA. SRL
21. D.R. GROUP S.R.L.
22. D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.
23. DE FALCO BARTOLOMEO SRL
24. DELL'ORCO S.R.L.
25. Di Castro (Capogruppo) - SAGIM Appalti (Mandante)
26. DO.VE.SRL
27. DR COSTRUZIONI SRL
28. EDIL PA.GRI. SRL
29. EDIL S.E.P. SOC. COOP.
30. EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE
31. Fab Ren Costruzioni Srl
32. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
33. GAMMA SRL UNIPERSONALE
34. GEMINI APPALTI SRL
35. GI.FE. COSTRUZIONI SRL
36. GIF COSTRUZIONI SRL
37. GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.A.S. DI BENE
38. GRA S.R.L.
39. HYDRO ADC SRL
40. IMAN COSTRUZIONI S.R.L.
41. IMPRESA CECCARANELLI SRL
42. IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL
43. IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL
44. INTESA VERDE SRL

45. LA TERRA S.R.L.
46. M.I.T. SRL
47. MANNOZZI MARCO S.R.L.
48. MANTON LAVORI S.R.L.
49. P.M. EDILIZIA SRLS - EDIL SORDONI COSTRUZIONI SRL
50. PEGASO SRL
51. PESTOZZI ALFIERO
52. PRESTI S.R.L.
53. ROMANA STRADE SRL
54. RTI Gimes Stangenelli Edil gi
55. SACCO GIOVANNI S.R.L.
56. SAICO S.R.L.
57. SEL SRL
58. SISTEM.CO.I. S.R.L.
59. SOC.COOP. PROGETTO 2000 A R.L.
60. TANTARI EDOARDO S.R.L.
61. TE.VIN. SRL
62. TECNICOM S.R.L.
63. TEDIL S.R.L.
64. VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.
65. VEGA SRL con ALCA SRL

**Operatori economici che non hanno fornito riscontro entro i termini concessi,
relativamente al soccorso istruttorio, ovvero alla richiesta di cambio ausiliaria**

1. APPALGEN
2. B.P.C. SRL
3. CONSORZIO CONCORDIA
4. CONSORZIO STABILE SA GROUP
5. EDIL COAN di Costagliola Antonio
6. EDIL G. APPALTI SRL
7. EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE
8. F.A.C. 94 SOCIETA' COOPERATIVA
9. G.S.I. REAL ESTATE SRL
10. GINEVRA SRL
11. GMF COSTRUZIONI S.R.L
12. L.T. COSTRUZIONI SRL
13. NATY SRL
14. OPERA S.R.L

Operatori economici che hanno fornito riscontro al soccorso istruttorio fornendo le informazioni e la documentazione richiesta, risultata regolare, sanando quindi le carenze precedentemente riscontrate.

1. AL.CA SRL
2. ALSA SRL
3. ARKEDIL SRL
4. ASARO ANTONINO - PROM.EDIL DI DISTEFANO GIORGIO
5. ATI P.M. EDILIZIA SRL - EDIL SORDONI COSTRUZIONI
6. AURA SRL
7. AURORA SRL
8. B.P.D. LAVORI SRL
9. CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI
10. CO.IN.AP S.R.L
11. CONPAT SCARL (consorzio stabile)
12. CONSORZIO STABILE CAMPANIA
13. CONSORZIO STABILE IMPERO
14. COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
15. CPM COSTRUZIONI
16. DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL
17. DAMA APPALTI SRL
18. DIAB S.R.L
19. DITTA MARCEDDU GIUSEPPE
20. DR COSTRUZIONI SRLS
21. EDIL CAVONE 23 SRLS
22. EDILGM SRL/EDIL2MA SRL
23. ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L
24. ERRECI SRL
25. ETEIRON SRL
26. F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL
27. F.LLI FERRARA SRL
28. GEDAM APPALTI SRLS
29. GR COSTRUZIONI DEL GEOMETRA GENNARO ROMA
30. HABITAT & HOUSE SRL
31. I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L
32. IMPERIAL SRL
33. IMPREGETAL SRL
34. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L
35. LA CATEDRAL DI COCCO ILARIA IMPRESA EDILE STRADALE
36. MB EDILIZIA S.R.L
37. N.A.N. COSTRUZIONI SRL
38. PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L
39. PRIMA BASE S.R.L
40. RE. GI. COSTRUZIONI SRL
41. S.I.C.C.I. / CO.GE
42. S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa
43. SA.VI.COSTRUZIONI S.R.L

- 44. SI.GE.A. COSTRUZIONI S.R.L
- 45. SISTEC S.R.L
- 46. SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE
- 47. SOEL COMPANY S.R.L
- 48. TEC S.R.L
- 49. TECNO LAVORI SRL
- 50. VEGAL COSTRUZIONI SRL – COGESA
- 51. VI.AM. INFRASTRUTTURE
- 52. VIV EDILE SAS

Operatori economici ammessi al proseguo dell'iter di gara:

concorrente	lotto a cui è ammesso
AL.CA.SRL	4
ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	3
ALSA SRL	3
ANDREOZZI SRL	4
ARDOLINO FRANCESCO SAS	2
	4
	8
	9
ARKEDIL SRL	3
	4
ASARO ANTONINO - PROM.EDIL DI DISTEFANO GIORGIO	6
ATI P.M. EDILIZIA SRL - EDIL SORDONI COSTRUZIONI S	2
	8
	9
AURA S.R.L.	4
AURORA SRL	4
	5
	6
B.P. COSTRUZIONI S.R.L.	7
B.P.D. LAVORI SRL	3
BARONE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	1
	2
	3
	4
	7
	8
BENE LUIGI	4
BIAGIOLI S.R.L.	3
BUIS COSTRUZIONI SRL	4
C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.	3
C.S.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2
	3
	8
CAMAR SOCIETA COOPERATIVA	3
CANTIERI RIUNITI SRL	6
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI	3
CENTRO ITALIA COSTRUZIONI S.R.L.	3
	4
CFC SRL	3
CIMINO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE	3
CLT TRASPORTI SRL - MEGA SRL	3
CO.IN.AP S.R.L.	6
CONPAT SCARL (consorzio stabile)	2
	3
	4
	5
	6

	7
	8
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO -	8
CONSORZIO OCEANIA	3
CONSORZIO STABILE BUILD SCARL - EDIL SERVICE SRLS	7
CONSORZIO STABILE CAMPANIA	3
	4
CONSORZIO STABILE IMPERO	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
CONSORZIO STABILE OPERA S.C.P.A.	3
	4
COST.EL. S.R.L.	4
COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (C.E.	2
	3
	8
COSTRUZIONI MI.CA. SRL	4
Cpm Costruzioni	4
D.R. GROUP S.R.L.	4
DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL	3
	4
D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.	3
	4
DAMA APPALTI SRL	3
DE FALCO BARTOLOMEO SRL	4
DELL'ORCO S.R.L.	7
Di Castro(Capogruppo) - SAGIM Appalti(Mandante)	3
DIAB S.R.L.	3
	4
DITTA MARCEDDU GIUSEPPE	5
DO.VE.SRL	3
DR COSTRUZIONI SRLS	2
DR COSTRUZIONI SRL	4
EDIL CAVONE 23 SRLS	3
EDIL PA.GRI. SRL	4
EDIL S.E.P. SOC. COOP.	6
EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE	3
EDILGM SRL/EDIL2MA SRL	3
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	3
ERRECI SRL	4
ETEIRON SRL	3
F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL	3
F.LLI FERRARA SRL	3
	4
Fab Ren Costruzioni Srl	3
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	2
	3
	4
	7

	8
GAMMA SRL UNIPERSONALE	3
GEDAM APPALTI SRLS	4
GEMINI APPALTI SRL	3
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	3
GIF COSTRUZIONI SRL	3
GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.A.S. DI BENE	4
GR COSTRUZIONI DEL GEOMETRA GENNARO ROMA	4
GRA S.R.L.	3
HABITAT & HOUSE SRL	3
	4
HYDRO ADC SRL	3
I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4
IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	3
IMPERIAL SRL	2
	4
	5
	8
	9
IMPREGETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3
IMPRESA CECCARANELLI SRL	3
IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL	8
IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL	1
INDUSTRIAL VARNISH S.R.L.	4
ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	2
	3
	4
INTESA VERDE SRL	6
LA CATEDRAL DI COCCO ILARIA IMPRESA EDILE STRADALE	2
	3
	4
LA TERRA S.R.L.	3
M.I.T. SRL	3
MANNOZZI MARCO S.R.L.	3
MANTON LAVORI S.R.L.	3
MB EDILIZIA S.R.L.	4
N.A.N. COSTRUZIONI SRL	4
NOMENTANA APPALTI SRL	1
	2
P.M. EDILIZIA SRLS - EDIL SORDONI COSTRUZIONI SRL	3
PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.	2
	3
	7
PEGASO SRL	3
PESTOZZI ALFIERO	3
PRESTI S.R.L.	6
PRIMA BASE S.R.L.	3
RE. GI. COSTRUZIONI SRL (TC group)	4
RESINE INDUSTRIALI	3
ROMANA STRADE SRL	3
RTI Gimes Stangenelli Edil gi	3
	4
	6

S.I.C.C.I. / CO.GE	3
	4
	6
	7
	9
S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Societa Cooperativa	3
	4
SA.VI.COSTRUZIONI S.R.L.	3
SACCO GIOVANNI S.R.L.	4
SAICO S.R.L.	3
	4
	5
SEL SRL	3
SI.GE.A. COSTRUZIONI S.R.L.	1
SISTEC S.R.L.	2
	3
	7
SISTEM.CO.I. S.R.L.	3
SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	3
SOC.COOP. PROGETTO 2000 A R.L.	4
SOEL COMPANY S.R.L.	3
	8
TANTARI EDOARDO S.R.L.	3
TE.VIN. SRL	4
TEC S.R.L.	3
TECNICOM S.R.L.	6
TECNO LAVORI SRL	1
	2
	3
	7
TEDIL S.R.L.	3
	4
VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.	4
VE.CA. GROUP S.R.L.	4
VEGA SRL con ALCA SRL	3
VEGAL COSTRUZIONI SRL - COGESA	4
VI.AM. INFRASTRUTTURE	3
VIV EDILE SAS di ZULFYA FAIZOVA	3