Allegato n° 1 al fg. Prot.n® 43 / SUP-3 del 14 febbraio 2025

DISCIPLINARE TECNICO
OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E AVVERTENZE A CARATTERE GENERALE

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Conduzione e manutenzione agli impianti di climatizzazione centralizzata terzo res onsabile in
P
palazzma “Cc» per I’anno 2025.

ART. 2
DURATA DELL’APPALTO

La durata del servizio ¢ stabilita in 02 (due) giorni solari a decorrere dalla data di consegna
cantiere per singolo intervento manutentivo, il primo da effettuarsi entro il mese di giugno ed il
secondo entro il 31 ottobre. La prova di tenuta annuale degli impianti, prevista per Legge,
dovra essere eseguita durante il secondo intervento nel mese di ottobre 2025.

ART.3
D.U.V.RI
Visto quanto disposto dal D.Lgs 81/08 art. 26 comma 3/bis, & prevista la sottoscrizione del

DUVRI.

| ART. 4

ORARIO DI LAVORO
Ognuna delle lavorazioni programmate dovranno essere eseguite nel mese di giugno ed ottobre
2025 in 2 (due) giorni lavorativi del venerdi e del sabato con il seguente orario:

Ven.: 08:00 - 18:00;
Sab.: 08.00 - 18:00.

Eventuali variazioni al suddetto orario dovranno essere preventivamente autorizzate tramite
comunicazione scritta, secondo le disposizioni del committente.

ART. S
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, 'Appaltatore avra la facolta di impiegare i materiali
che riterra purché, ad insindacabile giudizio del D.E.C., siano riconosciuti della migliore qualita

e rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico.
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ART. 6
OSSERVANZA DI NORME, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
L’ Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo ai regolamenti
edilizi, d’igiene, di pulizia urbana e a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare:

¢ Codice Appalti — Decreto Legislativo 36/2023;

¢ DPR 15 novembre 2012, n. 236 " Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.196 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163";

e D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. - Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma CO13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Norme UNI, CEI ed EN vigenti.

ART.7
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Si intendono compresi nel prezzo offerto dei lavori le seguenti forniture, opere ed oneri:

e la fornitura ed installazione di tutti i mezzi d'opera necessari all'approntamento di tutte le
opere;

e la fornitura di opere e attrezzature necessarie alla protezione antinfortunistica per i propri
dipendenti (secondo le Leggi e le norme richiamate nell’articolo 6 del presente CSA, ¢ le altre
Leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro), ivi comprese le
segnalazioni, le delimitazioni degli ostacoli e I'illuminazione;

ART. 8
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

e L’Amministrazione mette a disposizione un responsabile per agevolare 1’identificazione di

aree ed apparati.
e Preventiva pulizia e sgombero dei locali soggetti alle lavorazioni.

ART.9
ADEMPIMENTO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO

L’Appaltatore ha ’obbligo di fornire I’elenco di tutto il personale che dovra’ accedere in
caserma per le lavorazioni corredato di copia dei documenti di riconoscimento, almeno 20 gg
solari prima della consegna del cantiere, secondo le modalita fornite dal Committente.

Qualora da un controllo dei suddetti nominativi, dovessero risultare problematiche di qualsiasi
natura, I’Amministrazione si riserva il diritto di vietarne I’accesso temporaneo/definitivo in
qualsiasi momento. La ditta potra fornire un altro nominativo sempre con lo stesso iter.
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ART. 10
SMALTIMENTO RIFIUTI

L’ Appaltatore ha I’obbligo di smaltire tutti i rifiuti derivanti dalle lavorazioni e attivita ad essa
collegate, divisi per tipologia, secondo le vigenti normative nazionali e regionali, dando all’
Amministrazione copia di tutta la documentazione prodotta ed effettuare le eventuali
comunicazioni di rito ai competenti uffici Comunali, Polizia Municipale e ASL.

Altresi, I’ Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare eventuale materiale classificato “non
rifiuto” ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

ART. 11
SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dell’appaltatore e/o suo delegato, qualora espressamente previsto dal committente
e quindi ritenuto obbligatorio, € necessario ai fini della presentazione dell’offerta commerciale
di cui all’art. 1 ed é da richiedere tramite PEC all’indirizzo fornito in sede di gara/richiesta di

offerta.

Parte integrante del presente:

e Annesso “A e B” elenco apparecchiature da manutenzionare e relativa posizione/matricola.

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE
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Annesso "A" all' allegato n® 1 fg prot. n° 43/SUP-3 del 14/02/2025

Elenco unita interne con abbinamento a macchine esterne palazzina C

N° AULE P.R. PIANO | ., SSNEOTTE NeSPLIT | rﬂ:::el:to Inl:::‘;‘ez:to UNITA' ESTERNE
C-31 41 P.T. 3 0 Giugno Ottobre
C-33 42 P.T. 3 0 Giugno Ottobre
C-35 43 P.T. 3 0 Giugno Ottobre
SCHEDA NR 1
C-37 44 P.T. 3 0 Giugno Ottobre
C-54 21 1°P 2 0 Giugno Ottobre
A.MAGNA 39-40 P.T. 5 0 Giugno Ottobre
C-45 25 P.T. 0 1 Giugno Ottobre
C-47 26 P.T. 0 1 Giugno Ottobre
C-49 29 P.L. 0 1 Giugno Ottobre
C-53 30 P.T. 0 1 Giugno Ottobre SCHEDA NR 2
C-59 31 P.T. 0 2 Giugno Ottobre
C-61 34 P.T. 0 1 Giugno Ottobre
C-63 36 P.T. 0 1 Giugno Ottobre
C-02 9 1°P 3 0 Giugno Ottobre
C-04 11 1°P 3 0 Giugno Ottobre
C-10 10 1°P 3 0 Giugno Ottobre SCHEDA NR 3
C-12 12 1°P 3 0 Giugno Ottobre
C-41 5 P.T. 2 0 Giugno Ottobre
C-22 32 1°P 3 0 Giugno Ottobre
C-24 35 1°P 3 0 Giugno Ottobre
C-26 29 1°P 3 0 Giugno Ottobre SEHERA Nk 4
C-30 33 1°P 3 0 Giugno Ottobre
C-32 36 1°P 3 0 Giugno Ottobre
A.MAGNA 39-40 P.T. 4 0 Giugno Ottobre
C-18 28 1°P 2 0 Giugno Ottobre
C-20 30 1°P 2 0 Giugno Ottobre
C-28 31 1°P 2 0 Giugno Ottobre SCHEDANR 3
C-52 26 1°P 1 0 Giugno Ottobre
C-50 18A 1°P 0 2 Giugno Ottobre
C-56 20 1°P 0 1 Giugno Ottobre _—r
C-58 18 1°P 0 1 Giugno Ottobre
C-62 5 1°P 0 2 Giugno Ottobre
C-60 1°P 1 Giugno Ottobre SCHEDA NR 7
C-60 1°P 1 Giugno Ottobre SCHEDA NR 8
UNITA' TOTALI 61 14 Giugno Ottobre
SOMMA TOTALE 75
[ PROVA TENUTA UNITA' ESTERNE | 11 | Ottobre |

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE
(Ten.Col. (c.) li. ?il a)



Annesso "B" all' allegato n°® 1 fg prot. n° 43/SUP-3 del 14/02/2025
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Panasonic Bl & C €ooss
Multi Type Air Conditioner

P MyneneCrnuT Cucrena Model No. U-10MEZ2ES8S

POWER SOURCE : 380/400/415 V3N~ 50 Hz

TIME DELAY FUSE MAX SIZE : 25 A ———

UNIT PROTECTION : IPX4 !

OPERATIO! D OOLING HEATIN i | t

VOLTS Vv 38 40 415 O 40 415 ]
| INPUT 4 6.4 6. 41 6.6 6.6 6.62 |
| RUNNING AMPS_ A 10.7 10 8.80 11 10, 10 ]

MAX STARTING AMPS A 1 I |

MAX WORKING PRESSURE : HIGH SIDE 38.0 bar (3.80 MPa

LOW SIDE 31.1 bar(3.11 MPa)

REFRIGERANT: R410A 5.6 kg

NET WEIGHT : 210 kg
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