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SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DECISIONE DI CONTRARRE NR. 21 DEL 07/04/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PRESSO LO STABILIMENTO
ELIOTERAPICO M.M. DI CAVI DI LAVAGNA (GE).

VISTO:

VISTO:

VISTI:

CONSIDERATO:

TENUTO CONTO:

CONSIDERATO:

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

il D. Lgs. nr. 209 del 31/12/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36”;

gli artt. 48-55 del D. Lgs. nr. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di
affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che conrichiesta nr. 79/SUP-3 in data 13/03/2025 1’ Ufficio Infrastrutture ha rappresentato
la necessita di procedere ai lavori di ripristino e consolidamento delle strutture murarie
presso lo stabilimento elioterapico M.M. di Cavi di Lavagna (GE);

dell’atto dispositivo nr. 117 del Capo Servizio Amministrativo di Stelmilit Chiavari in
data 07/04/2025;

che 1’esecuzione dei lavori avverra mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50
comma 1 del D. Lgs. 36/2023, tramite il Mercato Elettronico delle pubbliche
amministrazioni con la Ditta ASSO COSTRUZIONI S.R.L. (CF/P.IVA 01710960509),
per una spesa pari ad Euro 6.457,36 lva esclusa;

DISPONGO

1. TDespletamento della procedura — tramite affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico delle pubbliche
amministrazioni — dei lavori di ripristino e consolidamento delle strutture murarie presso lo stabilimento
elioterapico M.M. di Cavi di Lavagna (GE) con la Ditta ASSO COSTRUZIONI S.R.L. (CF: P.IVA
01710960509) avente sede legale in Piazza Carrara nr. 10 — 56126 — Pisa (PI), come di seguito indicato:

- Costo lavori di ripristino e consolidamento strutture stabilimento € 6.357,36
- Costi per la sicurezza € 100,00
- Esonero del deposito cauzionale dello 0,5% -€31,79
- Totale imponibile € 6.425,57
- Iva 22% € 1.413,63
SPESA TOTALE € 7.839,20

che per tale commessa il Responsabile Unico del Progetto di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 ¢ il
sottoscritto in qualita di Responsabile della Stazione Appaltante;



2.
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che ai sensi dell’art. 8, comma 4 lett. ¢) dell’Allegato 1.2. al D. Lgs. 36/2023, tenuto conto
dell’organizzazione interna della Scuola Telecomunicazioni FF. AA., nomino il Ten. Col. Matteo ROSA,
Capo Reparto Servizi Logistici e di Supporto quale Responsabile delle fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.) e il Ten. Col. Mario MARGARITA, Capo Ufficio Amministrazione
quale Responsabile della fase di affidamento.

IL COMANDANTE
C.V. Giuseppe AUFIERO

(L’originale firmato é custodito agli atti del Comando)



